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Sammanfattning 

Upphandlingsenheten har i uppdrag att upphandla långsamfiltersand till vattenrening. 
Ramavtalet kommer huvudsakligen att användas av Norsborgs vattenverk, men kan även 

användas av Lovö vattenverk. 

Upphandlingens totala värde har bedömts till 22 mnkr. 

 

 

 
 



 

2 (2) 

 

 

ÄRENDET 
Upphandling av ramavtal avser långsamfiltersand. 

Nuläge 

Stockholm Vatten och Avfall har behov av att köpa in otvättad och tvättad sand. SVOA:s 

vattenverk har långsamfiltrering i öppna och utomhusbelägna sandfilter som sista reningssteg. 

Filtren rensas två gånger per år varvid ett lager sand skrapas av och tvättas. Den tvättade 

sanden återförs senare till filtret men p.g.a. tvättförluster måste regelbundet ny sand 

inhandlas. Idag finns det ett inget ramavtal för detta område.  

Omfattning 

Avtalsperioden för kommande avtal löper under tre år och därefter finns möjlighet att förlänga 

avtalet med totalt 24 månader vid ett eller flera tillfällen.  

Upphandlingens totala värde beräknas till 22 mnkr under avtalsperioden inklusive 

förlängningsoptionen. 

 

Verksamhetsplanerarna på Norsborgs vattenverk är kravställare och upphandlingsenheten 

genomför upphandlingen. 

Relevanta och viktiga krav 

Miljökrav kommer att ställas på transporterna till Stockholm Vatten och Avfalls olika 

verksamheter i enlighet med Stockholms stads miljöprogram. 

 

Tidplan 

Behovet av långsamfiltersand uppkom som en direkt följd av att vi pga coronapandemin inte 

har fått fram tvättad sand i den omfattning som har behövts. Tidplanen har varit knapp, och 

upphandlingen är av den anledningen redan annonserad. Kontraktstilldelning är planerad till 

september 2020 med leveransstart i oktober.  
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