
Stockholms läns landsting, Stockholms kommun, Sundbybergs kommun och 

Solna kommun planerar gemensamt en förlängning av snabbspårvägen från 

Alviks station till Solna station. Stockholms läns landsting och Stockholms 

kommun har för utbyggnaden av Tvärbanan träffat en principöverenskommelse 

den 24 juni 1993 om samarbete och villkor samt bekräftelse på parternas ge-

mensamma intresse av att ”skapa en effektiv tvärförbindelse mellan lokaltåg-

trafiken och tunnelbanans olika delar, nedan kallad Principöverenskommelsen. 

 

I syfte att reglera genomförandet av Tvärbana Norr inom Stockholms kommun 

träffas mellan AB Storstockholms Lokaltrafik, nedan kallat SL, Stockholms 

läns landsting, nedan kallad Landstinget, och Stockholms kommun genom dess 

exploateringsnämnd och trafik- och renhållningsnämnd, nedan kallad Staden, 

under de förutsättningar som anges i § 20 nedan, följande 

 

 

A V T A L 

 

 

om genomförande av utbyggnad av Tvärbana Norr mellan Alviks station och 

Bällsta Bro, nedan kallad Trafikanläggningen. 

 

§ 1 Principöverenskommelse 

 

Parterna är överens om att bestämmelserna i §§ 1-4, 6, 7 och 11 i Principöver-

enskommelsen från den 24 juni 1993 även skall tillämpas för utbyggnaden av 

Trafikanläggningen. 

 

§ 2 Bakgrund 

 

Till grund för utbyggnaden av Trafikanläggningen skall ligga det järnvägspla-

neområde som utgör underlag för upprättande av järnvägsplan enligt lag 

(1995:1946) om byggande av järnväg.  

 

Till grund för utbyggnaden skall även ligga en detaljplan. Staden arbetar med 

detaljplanefrågan och det föreligger idag ett förslag till detaljplan för Trafikan-

läggningen, Dp 2007-36057, Dp 2008-18482-54 och TDp 2007-36198, bilaga 

1. SL står för de utrednings- och projekteringskostnader som behövs för detalj-

planearbetet. Staden står dock för kostnaderna för egen personal. 

                                    

§ 3 Servitut m m 

 

SLs rätt att disponera Stadens mark för Trafikanläggningen skall regleras i sär-

skilda servitutsavtal mellan Staden och Landstinget. 

 



§ 4 Trafikanläggningen, Stadens anläggningar, gator m.m. 

 

SL bygger och bekostar Trafikanläggningen. I samband därmed anläggs fyra 

hållplatser vilka skall kunna tas i bruk vid samma tidpunkt som Trafikanlägg-

ningen i övrigt. 

 

Vid eventuell nedläggning av Trafikanläggningen skall Landstinget återlämna 

upplåten mark till Staden. SL skall därvid på sin bekostnad borttaga onyttiga 

anläggningar och i görligaste mån återställa marken. Om servitutsavtal träffats 

skall servituten utan ersättning till landstinget upphöra att gälla. Detsamma 

skall gälla om utbyggnaden avbryts eller delsträcka läggs ner. 

 

SL ansvarar för och bekostar erforderliga nybyggnader, flyttningar, ombygg-

nader och omläggningar av Stadens anläggningar, ledningar, gator och park-

mark som är direkt betingade av Trafikanläggningen. Därmed avses sådana åt-

gärder som inte skulle behöva vidtagas om Trafikanläggningen inte byggdes. 

Byggande av sådana åtgärder får inte påbörjas innan SL tagit fram erforderliga 

handlingar, vilka godkänts av Staden. Handlingarna skall i tillämplig omfatt-

ning upprättas i enlighet med Teknisk Handbok.  

 

Om Staden kräver eller om ändringsarbetena medför en högre funktionell eller 

estetisk standard än befintlig anläggning har skall Staden svara för den mer-

kostnad som uppkommer. 

 

SL skall på sin bekostnad ansvara för erforderliga ledningsomläggningar. SL är 

skyldig att träffa särskilda avtal med respektive ledningshavare om lednings-

flyttar m.m.  

 

Samtliga arbeten som SL ansvarar för skall så bedrivas att omgivningen drab-

bas av minsta möjliga störningar. 

 

§5 Trafikprovisorier 

 

Vid utbyggnaden av Trafikanläggningen ansvarar SL för och bekostar för väg-

trafiken erforderliga trafikanordningplaner, provisorier, trafikanläggningar etc.  

SL ansvarar för och bekostar samtliga arbeten under byggnadstiden som berör 

Stadens anläggningar. SL skall ta fram ritningar som visar hur trafiken behand-

las under byggnadstiden. Dessa ritningar skall inlämnas för godkännande av 

Stockholms Trafikkontor senast tre veckor innan arbetena påbörjas. Vid fram-

tagandet av ritningarna skall SL i största möjliga utsträckning sträva efter att 

dagens framkomlighet och kapacitet upprätthålls under byggnadstiden. 

 

§ 6 Projektering m.m. 

 

Beträffande anläggning, för vilken Staden är eller enligt detta avtal kommer att 

bli huvudman, skall Staden på egen bekostnad granska och godkänna projekte-

rings- och förfrågningshandlingar. Projekteringen skall utföras av SL enligt 

Sta-dens standard. Staden deltar i syn, del- och slutbesiktningar av entreprena-

der och Stadens eventuella anmärkningar skall framföras senast vid dessa be-



siktningstillfällen. Relationshandlingar i original skall överlämnas till Staden 

efter utbyggnaden och vara försedda med Stadens stämpel och ritningsnummer. 

 

 § 7 Vändspår vid Alviks Strands hållplats, Gustavslundsvägen 

 

SL ansvarar för och bekostar anläggandet av ett vändspår vid Alviks Strands 

hållplats vid samma tidpunkt som utbyggnaden av Trafikanläggningen i övrigt.  

 

Utbyggnaden av vändspåret förutsätter av kapacitetsskäl att full prioritet erhålls 

vid korsningen med Gustavslundsvägen. Vägen får därvid inte utgöra ett hinder 

för säkra, effektiva och snabba vändningar så att såväl Trafikanläggningens 

kapacitet kan utnyttjas till fullo som att transportbehov och ledtider enligt tid-

tabell kan innehållas. SL svarar för och bekostar en sådan ombyggnad av Gus-

tavslundsvägen att planskildhet erhålls mellan Trafikanläggningen och vägen 

så att dagens framkomlighet på Gustavslundsvägen inte försämras.  

 

Utbyggnaden av vändspåret medför också att befintlig bussterminal vid håll-

plats Alvik kan behöva flyttas väster om Trafikanläggningen. Staden förbinder 

sig att verka för att en ny bussterminal kan anläggas på den västra sidan om 

Trafikanläggningen och i omedelbar anslutning till hållplats Alvik. SL svarar 

för och bekostar samtliga åtgärder med anledning av denna flytt. 

 

§ 8 Margretelundsvägen/Missionsvägen 

 

SL ansvarar för och bekostar anläggandet av den tråg- och tunnelkonstruktion 

under Margretelundsvägen/Missionsvägen som erfordras för att uppnå att plan-

skildhet uppkommer mellan Trafikanläggningen och Margretelundsvä-

gen/Missionsvägen. Innan arbetena påbörjas skall SL utföra och bekosta tillfäl-

lig omläggning av Margretelundsvägen/Missionsvägen. Vid genomförandet av 

den tillfälliga omläggningen skall SL i största möjliga utsträckning sträva efter 

att dagens framkomlighet och kapacitet upprätthålls under byggnadstiden. 

Tunneln och trågkonstruktionen är SL:s egendom. Staden svarar för och bekos-

tar framtida drift, underhåll och förnyelse av vägbeläggning m.m. ovan tät- och 

skyddsskikt så att tunnelns konstruktionsbetong långsiktigt ej påverkas. 

 

§ 9 Margretelunds båtuppläggningsområde 

  

Landstinget svarar i enlighet med principöverenskommelsen för markåtkomst. 

Staden skall biträda landstinget och svara för åtgärder som ankommer på Sta-

den som markägare i samband med markåtkomst inom Margretelunds båtupp-

läggningsområde. SL svarar för kostnader för samtliga åtgärder i samband med 

markåtkomst såsom uppsägningar, omarronderingar, evakueringar, m m inom 

hela Margretelunds båtuppläggningsområde.  

 

§ 10 Bro över Ulvsundasjön och Johannesfredsvägen 

 

SL skall utföra och bekosta en ny bro över Ulvsundasjön och Johannesfredsvä-

gen. I samband härmed utformar, projekterar och bygger SL bron på sådant sätt 

att en gång- och cykelbana kan anordnas på bron. Staden bekostar projektled-

ning, projektering och byggande av den andel av brokonstruktionen som är att 



hänföra till gång- och cykelbanan samt beläggning och belysning för gång- och 

cykelvägen. Staden ansvarar för och bekostar anläggandet av angöringar till 

gång- och cykelbanan. 

 

SL svarar för och bekostar drift, underhåll och förnyelse av brokonstruktionen. 

Staden svarar för skötsel och underhåll av gång- och cykelbanan ovan tät- och 

skyddsskikt. 

                                    

§ 11 Korsning Norrbyvägen 

 

SL svarar för och bekostar anläggandet av den tråg- och tunnelkonstruktion 

under Norrbyvägen som erfordras för att uppnå att planskildhet uppkommer 

mellan Trafikanläggningen och Norrbyvägen. Vid genomförandet av den till-

fälliga omläggningen skall SL i största möjliga utsträckning sträva efter att da-

gens framkomlighet och kapacitet upprätthålls under byggnadstiden. 

 

Tunneln och trågkonstruktionen är SL:s egendom. Staden svarar för och bekos-

tar framtida drift, underhåll och förnyelse av vägbeläggning m.m. ovan tät- och 

skyddsskikt så att tunnelns konstruktionsbetong långsiktigt ej påverkas. 

 

§ 12 Ulvsunda industriområde 

 

Mellan Norrbyvägen och Karlsbodavägen utförs Trafikanläggningen med för-

beredelse att på två platser anordna korsningar med allmän gata i plan, enligt 

bilaga 2, som väntas tas i bruk i samband med eventuell exploatering av aktu-

ellt område. För den korsning som sammanfaller med SL:s hållplatsläge, där en 

övergång erfordras för SL:s trafikanter, skall SL stå för samtliga kostnader för 

denna korsning utom för merkostnader för de extra beläggningsarbeten, som 

orsakas av den ökade vägbredden p.g.a. ändringen från gångöverfart till gatu-

överfart. För den andra korsningen skall Staden stå för de merkostnader som 

uppstår av att korsningen anläggs.  

 

SL svarar för och bekostar att Smältvägen förlängs genom fastigheten Gjut-

mästaren 5 till fastigheten Gjutmästaren 6 och Masugnsvägens befintliga vänd-

plan. 

 

§ 13 Karlsbodavägen 

 

SL svarar för och bekostar de om- och nybyggnader av Karlsbodavägen som är 

direkt betingade av Trafikanläggningen och som krävs för att bibehålla tillräck-

lig kapacitet och standard. Vid genomförandet av tillfällig omläggning av 

Karlsbodavägen skall SL i största möjliga utsträckning sträva efter att dagens 

framkomlighet och kapacitet upprätthålls under byggnadstiden. 

 

Trafikanläggningen skall utföras så att överfart för gång- och cykeltrafik möj-

liggörs enligt bilaga 2. 

 



§ 14 Bro över Bällstaån 

 

SL ansvarar för och bekostar anläggandet av en för Trafikanläggningen ny bro 

över Bällsta å invid den befintliga vägbron. Gång- och cykeltrafiken under 

bron får under utbyggnadstiden stängas av. Gång och cykelvägen skall efter 

brons färdigställande återställas enligt dagens standard. 

 

§ 15 Utformningsprogram 

 

För att skapa gemensamma kvalitéer och en samordnad utformning vid ut-

byggnaden av Trafikanläggningen upprättas ett gemensamt utformningspro-

gram. Parterna är överens om att detta utformningsprogram för broar, hållplat-

ser, teknikbyggnader mm skall ligga till grund för och tillämpas vid Trafikan-

läggningens utbyggnad och stadsutvecklingen. 

 

§ 16 Tidplan, byggordning m m 

 

Parterna har till grund för utbyggnaden enligt detta avtal upprättat en prelimi-

när huvudtidplan, bilaga 3. Projekt- och produktionstidplaner som skall ligga 

till grund för genomförandet av innehållet i detta avtal skall upprättas av SL i 

samråd med Staden. 

 

§ 17 Etableringsplatser m.m. 

 

Staden medger SL rätt att disponera i bilaga 1 förtecknade etableringsplatser, 

arbetsområden och transportvägar i den mån de ej är belägna på offentlig plats. 

I de fall ianspråktagna områden är belägna på offentlig plats, skall polismyn-

dighetens tillstånd inhämtas och Stadens strävan skall därvid vara att ej avstyr-

ka ansökan. Stadens allmänna villkor för disposition av parkmark skall i till-

lämpliga delar ingå i förfrågningsunderlaget. I de fall områdena är upplåtna 

med nyttjanderätt till tredje man ansvarar och bekostar SL markåtkomst för att 

kunna nyttja området som etablering m.m. Vad som hittills sagts gäller ej Kv 

Rostugnen där exploateringsnämnden beslutat att annan verksamhet ska bedri-

vas. Eventuellt kan delar av detta område nyttjas av SL för etablering i enlighet 

med särskild överenskommelse. 

 

Parterna är vidare överens om att efter förhandling med blivande entreprenör 

kan etableringsplatser, arbetsområden och transportvägar behöva justeras eller 

kompletteras. En sådan justering eller komplettering skall ske i samråd med 

Staden. Den gemensamma strävan är att begränsa dessa ytor till vad som är 

nödvändigt för genomförandet. 

 

§ 18 Tredjemansansvar 

 

SL är i förhållande till Staden ansvarig för Stadens eventuella skadeståndsskyl-

dighet gentemot tredje man till följd av Trafikanläggningen och därmed sam-

manhängande åtgärder. Vad nu sagts gäller ej om SL visar att Staden förfarit 

vårdslöst eller felaktigt. 

 



§ 19 Skadestånd 

 

SL skall ersätta Staden för samtliga kostnader som Staden, i samråd med SL 

kan ådraga sig gentemot fastighetsägare, tomträttshavare, nyttjanderättshavare 

eller annan till följd av Trafikanläggningen och därmed sammanhängande åt-

gärder. 

 

§ 20 Giltighet 

 

En förutsättning för giltigheten av detta avtal är  

 

att Stockholms stadsbyggnadsnämnd eller kommunfullmäktige senast 2009-

06-30 antar erforderliga detaljplaner enligt § 2 genom beslut som senare vinner 

laga kraft, 

 

att Banverket fastställer ingiven järnvägsplan genom beslut som senare vinner 

laga kraft, 

 

att servitutsavtal för berörd mark träffas mellan landstinget och Staden, 

 

att Stockholms kommunfullmäktige senast 2009-06-30 godkänner detta avtal 

genom beslut som senare vinner laga kraft, 

 

att AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse senast 2009-06-30 godkänner det-

ta avtal,  

 

  samt att styrelsen för AB Storstockholms Lokaltrafik senast 2009-06-30  

  beslutar att fullfölja utbyggnaden av Tvärbana Norr, Solnagrenen. 

 

 

Brister någon av dessa förutsättningar skall detta avtal till alla delar vara förfal-

let och inte föranleda ersättningsrätt för någondera parten. 

 

                               ************************************ 

 

Detta avtal har upprättats i fyra likalydande exemplar, varav parterna tagit var 

sitt. 

 

Stockholm den                                 Stockholm den 

Stockholms läns landsting          AB  Storstockholms Lokaltrafik 

   

                             

…………………………                 ……………………… 

 

Stockholm den Stockholm den 

Stockholms kommun genom  Stockholms kommun genom 

exploateringsnämden trafik- och renhållningsnämnden 

 

 

…………………………..  …………………………….. 


