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1. UPPHANDLANDE ENHET
Stockholm Vatten VA AB (nedan benämnd Beställaren)
10636 Stockholm
Besöksadress: Torsgatan 26

2. ORIENTERING OM PROJEKTET
Entreprenören ska projektera en Membrananläggning, leverera Membrankassetter och viss övrig
utrustning samt installera Membrankassetterna i Membrananläggningen.

Henriksdals reningsverk är beläget i Stockholms kommun med adress Värmdövägen 23, 13155
Stockholm i Sverige.

Omfattningen av projektet framgick i detalj av förfrågningsunderlaget.

3. UPPHANDLINGSFÖRFARANDE
Vid upphandlingen tillämpades den svenska lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena

vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) som grundar sig på Europaparlamentets och Rådets
direktiv 2004/17JE6 av den 31mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet).

Upphandling skedde genom förhandlat förfarande. Förfarandet genomfördes i korthet på sätt

beskrivet nedan.
a) Annonsering
b) Frågor och svar under ansökningstiden
c) Anbudsansökningar
d) Prövning av anbudsansökan och anbudssökande
e) Anbudsinbjudan
f) Frågor och svar under anbudstiden

g) Anbud
h) Prövning och utvärdering av anbud
i) Förhandling
j) Tilldelningsbeslut
k) Kontraktstecknande

4. ANNONSERING
Upphandlingen publicerades i Visma Commerce AB system Visma TendSign (annonsdatabas Opic)

2014-10-04 med notis-ID 3660457. Upphandlingen publicerades också i Europeiska Unionens officiella

tidning (EUT) 2014-04-15 med publikationsnummer 128628-2014.
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5. FRÅGOR OCH SVAR UNDER ANSÖKNINGSTIDEN
Frågor med anledning av ansökningsinbjudan eller upphandlingen i övrigt skulle ställas till Beställaren

via frågor och svarsfunktionen i TendSign. Beställaren lämnade lika och skriftliga svar till alla

anbudssökande via samma funktion.

11 frågor inkom under ansökningstiden som besvarades. Dessutom publicerades 6

informationsmeddelanden/förtydliganden under samma tid.

6. ANBUDSANSÖKNINGAR
Sista dag att inkomma med anbudsansökan var 2014-05-27. AnbUdsansökan skulle lämnas elektroniskt

i upphandlingssystemet VISMA TendSign. Ansökningsöppning genomfördes 2014-05-28.

Följande anbudsansökningar inkom i tid:

7. PRÖVNING AV ANBUDSANSÖKAN OCH ANBUDSSÖKANDE
1 denna fas prövades om anbudsansökningen och anbudssökande uppfyllde de ställda kraven på

anbudsansökan och företaget som angivits i ansökningsinbjudan. Prövningen

med vad som angivits i ansökningsinbjudan.

7.1 Kvalificering anbudssökande nr. 1
Anbudsansökan och anbudssökande uppfyllde samtliga krav som ställts

Anbudssökande fick därmed möjlighet att inkomma med anbud.

7.2 Kvalificering anbudssökande nr. 2

Anbudsansökan och anbudssökande uppfyllde samtliga krav som ställts

Anbudssökande fick därmed möjlighet att inkomma med anbud.

7.3 Kvalificering anbudssökande nr. 3
Anbudsansökan och anbudssökande uppfyllde samtliga krav som ställts upp i

Anbudssökande fick därmed möjlighet att inkomma med anbud.

genomfördes i enlighet

upp i ansökningsinbjudan.

upp i ansökningsinbjudan.

ansökningsinbjuda n.

TITEL

UPPHANDLINGSRAPPORT

PROJEKT

DNR

145V175

DATUM

SID

3

Nr. Anbudssökande Organisationsnummer

1 GE Water and Process Technologies Hungary Kft 11-09-009902

2 VA TECH WABAG GmbH 1

3 Koch Chemical Technology Group Ltd 3321082

4 OW 433 998473 R.C.S.

5 Kuboto Membrane Europé Limited 4297595

6 Alfa Laval Nordic AB 556243-2061

7 Doosan Enpure Ltd 08224485
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7.4 Kvalificering anbudssökande nr. 4
Anbudsansökan och anbudssökande uppfyllde samtliga krav som ställts upp i ansökningsinbjudan.
Anbudssökande fick därmed möjlighet att inkomma med anbud.

7.5 Kvalificering anbudssökande nr. 5
Anbudsansökan och anbudssökande uppfyllde samtliga krav som ställts upp i ansökningsinbjudan.
Anbudssökande fick därmed möjlighet att inkomma med anbud.

7.6 Kvalificering anbudssökande nr. 6
Anbudsansökan och anbudssökande uppfyllde samtliga krav som ställts upp i ansökningsinbjudan.

Anbudssökande fick därmed möjlighet att inkomma med anbud.

7.7 Kvalificering anbudssökande nr. 7
Anbudsansäkan och anbudssökande uppfyllde samtliga krav som ställts upp i ansökningsinbjudan.
Anbudssökande fick därmed möjlighet att inkomma med anbud.

8. ANBUDSINBJUDAN
Ett meddelande skickades 2014-07-04 ut till alla de kvalificerade anbudssökande om att de var

kvalificerade och att de fick tillgång till förfrågningsunderlaget via systemet Tendsign.
Förfrågningsunderlaget skickades också ut till samtliga kvalificerade anbudssökande via e-post 2014-

07-04.

9. FRÅGOR OCH SVAR UNDER ANBUDSTIDEN
Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget eller upphandlingen i övrigt skulle ställas till

Beställaren via frågor och svarsfunktionen i TendSign. Beställaren lämnade lika och skriftliga svar till

alla anbudssökande via samma funktion.

113 frågor inkom under anbudstiden som besvarades. Dessutom publicerades 12

informationsmeddelanden/förtydliganden under samma tid.

10. ANBUD
Sista dag att inkomma med anbud var 2014-05-27. Anbud skulle lämnas elektroniskt i

upphandlingssystemet VISMA Tendsign. Anbudsöppning genomfördes 2014-05-28.

Följande anbud inkom tid
Anbud

nr
Anbudsglvare Organisatlonsnu m mer

1 Alfa Laval Nordic AB 556243-2061

2 Doosan Enpure Ltd 08224485

3 GE Water and Process Technologies Hungary Kft 11-09-009902
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11. PRÖVNING OCH UTVÄRDERING AV ANBUD
Prövning och utvärdering av anbuden genomfördes i enlighet med vad som angivits i

förfrågn ingsu nde riaget.

11.1 Anbudspresentation
Som eH första led i prövningen av anbuden fick anbudsgivarna möjlighet att muntligen presentera sina

anbud för Beställaren på ett möte i enlighet med förfrågningsunderlaget. Anbudspresentationer

genomfördes vid följande tillfällen:

• Anbudsgivare 3, GE, 2014-11-07

• Anbudsgivare 1, Alfa Laval, 2014-11-10

• Anbudsgivare 2, Doosan, 2014-11-11

11.2 Prövning anbud nr. 1
Anbudet bedömdes uppfylla ställda krav.

11.3 Prövning anbud nr. 2
Anbudet bedömdes uppfylla ställda krav.

11.4 Prövning anbud nr. 3
Anbudet bedömdes uppfylla ställda krav.

11.5 Utvärdering
Det anbud som var det ekonomiskt mest fördelaktiga skulle antas. Det ekonomiskt mest fördelaktiga

anbudet var det anbud som hade lägst utvärderingskostnad.

Utvärderingskostnaden beräknades på följande sätt:

Utvärderingskostnad = (1. Total kostnad för leverans) + (2. Påslag för utformning) —

(3. Avdrag för anbudets tekniska standard) —(4. Avdrag för
utformningen av Membrananläggningen med hänsyn till drift

och underhåll) —(5. Avdrag för genomförandebeskrivning)

Exakt hur utvärderingen genomfördes angavs i förfrågningsunderlaget.

En rättelse gjordes av handling 06.1 Prisformulär för samtliga anbudsgivare.

Kriterium nr. 1 -Total kostnad för leverans
Total kostnad för leveransen beräknades genom att summera de priser och kostnader som

anbudsgivaren angett i handling 06.1 Prisformulär (Ekonomisk delA, B, C, Doch E). Angivna priser

multiplicerades med en utvärderingsvolym för att få en totalkostnad.
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Kriterium nr. 2- Påslag för utformning

Detta påslag beräknades enligt på förhand bestämda kostnader som angavs 1 förfrågningsunderlaget
och gällde tillkommande kostnader som berodde på layout i anbudsgivarens förslag. De påslag som

Beställaren skulle beräkna gjordes av en grupp bestående av 4 personer och med respektive

anbudsgivares anbud som grund.

Kriterium nr. 3 - Avdrag för anbudets tekniska standard

Kriterium nr. 3 bestod av tre bedömningsgrunder med ett totalt maximalt avdrag på 45000000SEK

fördelat enligt följande:
• Bedömningsgrund 1- Maximalt avdrag 10 MSEK

• Bedömningsgrund 2- Maximalt avdrag 15 MSEK

• Bedömningsgrund 3- Maximalt avdrag 20 MSEK

Utvärderingen av detta kriterium genomfördes gemensamt av en grupp som omfattade 7 personer.

Varje bedömningsgrund utvärderades var för sig.

Kriterium nr. 4-Avdrag för utformningen av Membrananläggningen med hänsyn till drift- och

underhåll
Kriterium nr. 4 bestod av fem bedömningsgrunder med ett totalt maximalt avdrag på 125 000 000 SEK

fördelat enligt följande:
• Bedömningsgrund 1- Maximalt avdrag 40 MSEK

• Bedömningsgrund 2 - Maximalt avdrag 40 MSEK

• Bedömningsgrund 3 - Maximalt avdrag 15 MSEK

• Bedömningsgrund 4- Maximalt avdrag 15 MSEK

• Bedömningsgrund 5- Maximalt avdrag 15 MSEK

Utvärderingen av detta kriterium genomfördes gemensamt av en grupp som omfattade 7 personer.

Varje bedömningsgrund utvärderades var för sig.

Kriterium nr. 5 - Avdrag för genomförandebeskrivnlng

Kriterium nr. 5 bestod av tre bedömningsgrunder med ett totalt maximalt avdrag på 80000000SEK

fördelat enligt följande:

• Bedömningsgrund 1- Maximalt avdrag 40 MSEK

• Bedömningsgrund 2- Maximalt avdrag 20 MSEK

• Bedömningsgrund 3- Maximalt avdrag 20 MSEK

Utvärderingen av detta kriterium genomfördes gemensamt av en grupp som omfattade 4 personer.

Varje bedömningsgrund utvärderades var för sig.
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Utvärderingen av anbuden gav följande_resultat:

ANBUD1 ANBUD2 ANBUO3

1. Total kostnad för leverans =

(Kostnad Ekonomisk delA) +

(Kostnad Ekonomisk del B) +

(Kostnad Ekonomisk delA och B - 1 586 265 467 kr 1 304 257 027 kr 1 133 787 729 kr

Dagspriser) + (Kostnad Ekonomisk
del C) + (Kostnad Ekonomisk del D)

+ (Kostnad Ekonomisk del E)

Kostnad Ekonomisk delA,

Ekonomisk Del B och Ekonomisk del 897 002 070 kr 714 947 730 kr 562 595 765 kr

A och B - Dagspriser

Kostnad Ekonomisk del C och
225 695 806 kr 334 542 097 kr 284 624 374 kr

Ekonomisk del if

Kostnad Ekonomisk del D 463 567 591 kr 254 767 200 kr 286 567 590 kr

2. Påsiag för utformning 122 481 000 kr 177 571 100 kr 134 073 000 kr

3. Avdrag för anbudets tekniska
13 000 000 kr 15 000 000 kr 27 000 000 kr

standard

Bedömningsgrund 1 6 000 000 kr 2 000 000 kr 6 000 000 kr

Bedömningsgrvnd 2 3000000kr — 9 000 000 kr 9 000 000 kr

Bedömningsgrund 3 4 000 000 kr 4 000 000 kr 12 000 000 kr

4. Avdrag för utformningen av
Membrananläggningen med 6 000 000 kr 73 000 000 kr 37 000 000 kr

hänsyn till drift- och underhåll

Bedömningsgrund 1 0 kr 40 000 000 kr 8 000 000 kr

Bedömningsgrund 2 0 kr 24 000 000 kr 8 000 000 kr

Bedämningsgrund 3 3 000 000 kr 3 000 000kr 9 000 000 kr

Bedömningsgrund 4 0kr 3 000 000 kr 9000000kr

Bedömningsgrund 5 3 000 000 kr 3 000 000 kr 3 000 000 kr

5. Avdrag för
40 000 000 kr 4 000 000 kr 48 000 000 kr

genomforandebeskrivnlng

Bedämningsgrund 1 24 000 000 kr 0kr 24 000 000 kr

Bedömningsgrund 2 4 000 000 kr 0 kr 12 000 000 kr

Bedömningsgrund 3 12 000 000 kr 4 000 000 kr 12 000 000 kr

UWÄRDERINGSKOSTNAD 1 649 746 467 kr 1 389 828 127 kr 1 155 860 729 kr

Anbud 3 var det ekonomiskt mest fördelaktiga och anbudsgivaren kallades till förhandiing i enlighet

med förfrågningsunderlaget.
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12. FÖRHANDLING
Två möten genomfördes med anbudsgivare 3,2014-12-18 och 2015-01-28. Anbudet preciserades
under dessa möten. Anbudsgivare 3 inkom med ett förtydligat och uppdaterat anbud 2015-01-30.

Ny uwärdering gav följande resultat:

____________

ANBUD 1 ANBUD 2 ANBUD 3

1. Total kostnad för leverans =

(Kostnad Ekonomisk delA) +

(Kostnad Ekonomisk del 8) +

(Kostnad Ekonomisk del A och fl - 1 586 265 467 kr 1 304 257 027 kr 1 132 006 466 kr
Dagspriser) + (Kostnad Ekonomisk
del C) + (Kostnad Ekonomisk del D)
+ (Kostnad Ekonomisk del E)

Kostnad Ekonomisk delA, Ekonomisk
Del B och Ekonomisk delA och B - 897 002 070 kr 714 947 730 kr 560 095 777 kr

Dagspriser
Kostnad Ekonomisk del C och

225 695 806 kr 334 542 097 kr 284 624 374 kr
Ekonomisk del E —_____________

Kostnad Ekonomisk del D 463 567 591 kr 254 767 200 kr 287 286 315 kr

2. Påslag för utformning 122 481 000 kr 177 571 100 kr 138 291 588 kr

3. Avdrag för anbudets tekniska
13 000 000 kr 15 000 000 kr 27 000 000 kr

standard

Bedömningsgrund 1 6 000 000 kr 2 000 000 kr — 6 000 000 kr

Bedömningsgrund 2 3 000 000kr — 9 000 000 kr 9 000 000 kr

Bedömningsgrund 3 4 000 000 kr 4 000 000 kr 12 000 000 kr

4. Avdrag för utformningen av
Membrananläggningen med hänsyn 6 000 000 kr 73 000 000 kr 63000000kr
till drift- och underhåll

Bedömningsgrund 1 0kr — 40 000 000 kr 24 000 000 kr

Bedömningsgrund 2 0 kr 24 000 000 kr 24 000 000 kr

Bedömningsgrund 3 3 000 000 kr 3 000 000 kr 9 000 000 kr

Bedömningsgrund 4 0kr 3 000 000 kr 3 000 000 kr

Bedömningsgrund 5 3 000 000 kr 3 000 000 kr 3 000 000 kr

5. Avdrag för
40 000 000 kr 4 000 000 kr 48 000 000 kr

genomforandebesknvrnng

Bedömningsgrund 1 24 000 000 kr 0 kr 24 000 000 kr

Bedömningsgrund 2 4000000kr 0 kr 12 000 000 kr

Bedömningsgrund 3 12 000 000 kr 4 000 000 kr 12 000 000 kr

UWÄRDERINGSKOSTNAD 1 649 746 467 kr 1 389 828 127 kr 1 132 298 054 kr
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13. TILLDELNINGSBESLUT
Rekommendationen är att tilldela och skriva kontrakt med anbudsgivare 3, GE Water and Process
Technologies Hungary Kft.

14. KONTRAKTSTECKNANDE
Kontrakt kommer att tecknas efter det att 10 dagar förflutit sedan tilldelningsbeslut är fattat och
utskickat till berörda parter.

Jonas Frandestam
AffärsConceptStockholm Vatten VA AB


	25 Stockholms Framtida Avloppsrening - avrapportering
	1  Allmänt i projektet
	Organisation
	Andra frågor
	Tunnel SFAL
	Sickla SFAS
	Avloppsrening SFAH
	Tillstånd/Ansökan SFAT
	Mark/Avtal SFAM
	Norrenergi
	Bromma nedläggning

	2 Omfattning, Ändrings-/Kravhantering
	3 Tid
	4 Ekonomi
	Utfall


	25 Bilaga 1 Stockholms Framtida avloppsrening - avrapportering
	25 Bilaga 2 Stockholms Framtida avloppsrening - avrapportering

