Kalkylen uppréittad av:

Tidigare utgifter/inkomster Investeringskalkyl
tkr Nedlagt fore 2015 r 2015 2016 2017 2018 19 2020 2021 2022 2023 2024 Total
Utgifter Utgifier™
Stomme/grund of [stommegrund 3660 691 -18303 456 29285529 21964147 0 0 0 0 0 0 73213823
Tak of [rak 1851666 9258331 14813330 -11109997 0 0 0 0 0 0 37033324
Fasad of [Fasad -197 188 -985 940 1577503 1183127 0 0 0 0 0 0 3943758
Fonster of [Fonster 331972 -1659858 2655773 1991830 0 0 0 0 0 0 6639 433
Byggnad invandigt 0| [Byggnad invandigt 2978702 14893511 23820618 17872214 0 0 0 0 0 0 50574 045
Forsoriningsystem for flytande och gasformiga medier 0|  [Forsoriningsystem for fiytande och gasformiga medier 753500 3767500 6028 000 -4521000 0 0 0 0 0 0 -15 070 000
|Avioppssystem 0| |Avioppssystem 749057 3745285 5992456 4494342 0 0 0 0 0 0 -14 981139
Brandslckningssystem o [Brandslackningssystem 471957 2359784 3775654 2831741 0 0 0 0 0 0 9439135
Kylsystem o [kylsystem 850953 4254766 6807 626 5105720 0 0 0 0 0 0 -17 019 065
Varmesystem o |varmesystem 740530 3702648 5924237 4443178 0 0 0 0 0 0 14810592
Luftbehandiingssystem 0| [Luftbehandiingssystem 1511577 7557885 12092615 9069 461 0 0 0 0 0 0 30231538
Elsystem of |Elsystem 1728000 -8640 000 -13 824000 -10 368 000 0 0 0 0 0 0 34560 000
Tele- och datasystem 0| [Tele- och datasystem -461750 2308750 3694000 2770500 0 0 0 0 0 0 -9 235 000
Transport of [Transport 577500 -2887500 -4620000 3465000 0 0 0 0 0 0 -11 550 000
Styr- & dvervakningssystem o [styr- & Gvervakningssystem -380 500 -1902'500 3044000 -2283000 0 0 0 0 0 0 7610000
HG-anpassning 0| [HG-anpassning 247520 -1237 600 -1980160 1485120 0 0 0 0 0 0 -4.950 400
Tilagningskok o [Tilagningsksk -149950 749750 -1199 600 -899 700 0 0 0 0 0 0 -2 999 000
Miljosanering och antikvariska atgarder 0| [mijosanering och antikvariska atgéirder -525 000 -2625000 -4200000 3150000 0 0 0 0 0 0 -10 500 000
|Administrationskostnader o [administrationskostnader 5219258 26096 289 41754 062 31315546 0 0 0 0 0 0 -104 385 154
Byggherrekostnader 0| [Byggherrekostnader 8112 400 -40 562 000 -64899 200 -48 674 400 0 0 0 0 0 0 -162 248 000
Skadesténd o [skadestand -1750 000 8750000 ~14000 000 ~10500 000 0 0 0 0 0 0 -35 000 000
1 % konst of |19 konst -182 500 912500 -1460 000 -1095 000 ) [ ) ) [ ) -3 650 000
Delsumma i 00 Delsumma i 33432170 167 160 852 -267 457362 200 593 022 [} [ [} [} [ [} 668 643 406
Gvriga utgifter/kostnader Forandrade l6pande drifts- och underhallskostnader o 0 0 742 064 756905 772043 787 484 803234 819298 835684 5516 711
Forandring framtida ingar (fonderat) [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

Delsumma ovriga 0.0 Delsumma ovriga utgifier/ kostnader 0 0 0 742 064 756 905 772 043 787 484 803 234 -819 298 835 684 5516 711

umma negativa " 00 Summa negativa kassafloden* 33432170 -167 160 852 267457362 ___-201 335 085 756 905 772043 787 484 803234 819298 835 684 674160 117
Inkomster™* Inkomster™*
Investeringsinkomst [

riga i ingsi [
Delsumma 0.0 Delsumma i [ [ [ [ [ [ [ [ [ ) )

- _— o
Delsumma 0.0 Delsumma [ [ [ [ [ [ [ [ [ ) [
Lopande inkomst/intakt Intakt interna 0 0 0 21907 400 21907 400 21907 400 21907 400 21907 400 21907 400 21907 400 153 351 800

rig i i Intikter externa [ [ [ 6770 400 6905 808 7043924 7184803 7328499 7475069 7624570 50333072
Delsumma ovriga 0.0 Delsumma ovriga i [ [ [ 28 677 800 28 813 208 28951324 29 092 203 29 235 899 29 382 469 29531970 203 684 872
umma positiva 3 00 |Summa positiva kassafioden® ) [ [ 28 677 800 28813208 28951324 29092 203 29235899 29382 469 29531970 203 684 872
Drifinetto
Forlorad hyresintakt sedan projekistart exklusive resivirden -33432170 -167 160 852 267457362 172 657 285 28 056 303 28179281 28304719 28 432 665 28563170 28 696 286 -470 475 245
insparad sedan projektstart Restvarden™*
umma forandrat drifinetio [ Intakter interna 439511662 439511 662
Intakter externa 259235 381 259 235 381
Intakter owrigt 0 o
Kostnader -28413 261 -28 413 261
Summa restvarden [ [ [ [ [ [ [ [ [ 670333 783 670333 783
00 Ne - inkl. restvarden 33432170 -167 160 852 267457362 172 657 285 28056 303 28179281 28304719 28432 665 28563170 699 030 068 199 858 538
Diskonteringsfaktor 1,00 095 091 0386 082 078 075 071 068 0,64
33432170 -159200811 242501712 149147855 23081990 22079204 21121417 20206 564 19332678 450601015 -27 949 680
[Netionuvarde, diskontering 5% 27949 680
Projektinformation Resultatanalys
Projektstart: Resultatpaverkan namnd*/* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total
Projektavslut: Januari 2018|  |Lépande intakter - - 28677 800 28813208 28951324 29092203 29235899 29382469 29531970 203684 872
ivningsti 100|  [Drifts- och Ipande underhallskostnader - - - 742084 - 756905 - 772043 - 787484 - 803234 - 819298 835684 5516 711
Internranta - - - 13131355 - 12648330 - 12165305 - 11682279 - 11199254 - 10716229 10233203 81775 956
Avskrivningar - - - 24151267 - 24151267 - 24151267 - 24151267 - 24151267 - 24151267 24151267 | -169 058 869
i [
Summa FSN [ -9 346 886 8743294 8137 201 7528828 -6917 856 -6 304 325 5688185 52 666 664

0
*Negativa kassafloden, dvs utfloden av pengar, anges med negativa tecken (minustecken) fore beloppen
**Positiva kassafloden, dvs infloden av pengar, anges med positivt tecken

***Restvarden, dvs ekonomiska konsekvenser som intrffar efter kalkylperiodens slut (fran ar 11 och framat, blir kassaflde ar 10)

Kalkylen granskad av Controller efler

pé 10 &r (%)

Totalt projektavkastning (%)
Pay-off 4r/Forsta &r med positivt resultat

-24%
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