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Skydd, återställande och viten för 
befintlig vegetation i samband med 
utbyggnad av ny tunnelbana 

Allmänt 
Anvisningar och regelverk som skall följas redovisas nedan: 

 Arbeten med skydd av rötter, stam och krona ska utföras 
enligt Växtbäddar i Stockholms stad –en handbok 2017, 
sidor 20-21 samt 25. 

 Försiktig schakt ska alltid användas där ytliga rötter, täta 
rotmattor och grova rötter kan förekomma och utförs genom 
handschakt alternativt vakuumschakt och tryckluftslans. 
Schakt vid trädrötter få inte ske då temperatur understiger -5 
grader. Utförande enligt Växtbäddar i Stockholms stad –en 
handbok 2017, sid. 21. 

 Vid garantiskötsel och viteshantering ska stadens vitesmall, 
se bilaga 1, samt Växtbäddar i Stockholms stad –en handbok 
2017, kapitel 3, sid. 24-27 gälla. 

 

 

Preliminärt berörda platser 
Alla arbeten där träd och vegetation berörs ska ske med 

tillämpning av denna hanteringsordning. Preliminärt har  

parterna identifierat följande platser: 

Station Kungsträdgården: Blasieholmen 

Station Sofia: Stigbergsparken 

Arbetstunnel Sofia:  Londonviadukten 

Station Hammarby Kanal: Katarina Bangata, Stora 

Blecktornsparken och Lumaparken 

Arbetstunnel H-by Kanal:  Heliosgången 

Arbetstunnel Årstaskogen: Sundsta Backe 

Station Gullmarsplan: Kolerakyrkogården  

Station Sockenplan: Palmfeltsvägen/Enskedevägen/ 

Björneborgsvägen 

Depå Högdalen:   
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Ingående moment och ansvar  
1. Inmätning 
2. Inventering 
3. Syn på plats och underlag återställande och viteshantering 
4. Underlag för skyddsåtgärder m.m. 
5. Utförande av skyddsåtgärder m.m. 
6. Besiktning och uppföljning under entreprenad 
7. Skötsel och dokumentation under entreprenad 
8. Återställande, garantiskötsel och överlämnande  

 

 

1 Inmätning 

Inmätning av träd, med stamdiameter min 10 cm på 1 meters 

höjd, som redovisar stammitt och utbredning i x-, y- och z-led för 

kron- och stamdiameter.  

För övrig vegetation ska större solitärer och sammanhållna 

bestånd redovisas med utbredning i x-, y- och z-led. 

 

Områden där inmätning av vegetation krävs: 

 All vegetation inom angivet område för tillfälligt markanspråk 
samt fem meter utanför.  

 All vegetation vid och i anslutning till planerade tillfartsvägar 
med en skyddszon om tre meter.  

 All vegetation inom eventuellt övriga ytor för upplag m.m.  
 

Kostnadsfördelning: Finansieras och utförs av SLL. 

 

2 Inventering  

Inventering av befintlig vegetation utförs med inmätningen som 

underlag.  

 

Inventeringen ska 

 redovisa art, vitalitet, skador samt vegetationssammanhang 
av betydelse. 

 utgöra underlag för skyddsåtgärder och placering av 
inhägnader. 

 utgöra underlag för lokalisering av framkomlighet för tyngre 
fordon samt upplagsytor och där behov önskemål om träd 
som fälls. 

 utgöra underlag för återställandeåtgärder. 

 utgöra underlag för bedömning av viteshantering och belopp.  

 

Kostnadsfördelning: Av staden anlitad konsult finansieras av 

SLL. Staden står för sin interntid.                                                   
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3 Syn på plats och underlag för förebyggande 

åtgärder samt återställande och viteshantering 

Syn på plats och underlag för återställande och viteshantering 

sker med inventeringen som underlag.  

 

Efter gemensam syn på plats upprättas platsspecifika handlingar 

som redovisar 

 förebyggande åtgärder, så som beskärning av krona eller 
rotsystem och reducering av markkompaktering. 

 beslut om nedtagning av vegetation. 

 återställandeåtgärder, så som luckring och nyplantering.  

 stadens beslut om viteshantering på individnivå enligt 
stadens vitesmall. Jämför handboken s. 25.  

 

På platser där det sker större omarbetning, så som vid 

Stigbergsparken och Lumaparken, upprättas 

förfrågningsunderlag av Staden, i dialog med FUT. 

 

Kostnadsfördelning: Av staden anlitad konsult finansieras av 

SLL. Staden står för sin interntid.                                                

 
 

4 Underlag skyddsåtgärder för reducering av  

markkompaktering samt inhägnader för rötter, 

stam och krona 

Underlag för skyddsåtgärder och inhägnader upprättas med 

utgångspunkt från inventering och syn på plats.  

 

Platsspecifika planer upprättas som redovisar  

 inhägnader av skyddszoner för reducering av 
markkompaktering  

 inhägnader av specifika träds rotzon, stam och krona. 

 Inhägnader av större solitärer och sammanhållna bestånd. 

  

Kostnadsfördelning: Av staden anlitad konsult finansieras av 

SLL. Staden står för sin interntid.                                                   

 

5 Utförande av skyddsåtgärder för reducering av  

markkompaktering samt inhägnader för rötter, 

stam och krona 

Utförande av skyddsåtgärder och inhägnader genomförs enligt 

upprättade platsspecifika planer.   
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Motivering till samt utförande av skyddsåtgärder för vegetation 

enligt Växtbäddar i Stockholms stad –en handbok 2017, sid. 20. 

 

Kostnadsfördelning: Finansieras och utförande -FUT 

 

 

6 Besiktning och uppföljning under 

entreprenadskedet 

Besiktning och uppföljning av skyddsåtgärder och inhägnader 

utförs enligt platsspecifika planer. 

 

Arbetsmoment enligt nedan; 

 regelbunden information till entreprenörer/byggplatser om 
värdet av skyddsåtgärder för vegetation samt hantering av 
dessa. 

 regelbunden kontroll av montage och placering av 
skyddsåtgärder och inhägnader. 

 delta vid eventuella markschakter där rotsystem berörs 
(försiktig schakt). 

 kontaktperson gentemot entreprenaden vid akuta åtgärder 
eller händelser.  

 Efter avslutad entreprenad ansvara för uppföljning av 
garantiskötsel. 

 

Kostnadsfördelning: Av staden anlitad konsult finansieras av 

SLL. Staden står för sin interntid. 

 
 

7 Skötsel och dokumentation under 

entreprenadskedet 

Skötsel och dokumentation av skyddsåtgärder och inhägnader 

utförs enligt platsspecifika planer. 

 

Arbetsmoment enligt nedan; 

 daglig översyn av skyddsåtgärder och inhägnader.  

 skötsel av oskyddad vegetation, så som bevattning av 
friställda rötter. 

 fotodokumentation av eventuella skador och avsteg från 
överenskomna skyddsåtgärder. 

 ta omedelbar kontakt med av staden utsedd kontrollant (se 
punkt 7) om eventuella skador eller önskemål om avsteg från 
överenskomna skyddsåtgärder. 

 

Kostnadsfördelning: Finansieras och utförande -FUT 
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8 Återställande, garantiskötsel och överlämnande 

Efter inventering och syn på plats före entreprenadstart  

upprättats platsspecifika planer för återställande (se punkt 3). 

Efter avslutad entreprenad utförs ny gemensam syn på plats och 

vid behov kan då plan för återställande uppdateras.   

  

Plan för återställande ska redovisa eventuell markkompaktering, 

skadad och/eller nedtagen vegetation med påföljande åtgärder, 

så som luckring och nyplantering.  

 

Garantiskötsel för vegetationsytor utförs vanligen under två år. 

Utförande enligt Växtbäddar i Stockholms stad –en handbok 

2017, sid. 25-27, samt Arbetsbeskrivning för garantiskötsel, 

Stockholm den 2008-12-01. 

 

Garantiskötseln avslutas med en övertagandebesiktning enligt 

Växtbäddar i Stockholms stad –en handbok 2017, sid. 26. 

 

Kostnadsfördelning: Finansieras och utförande -FUT 

 

 

SLUT 


