Mellan Stockholms kommun, nedan kallad Kommunen (organisationsnummer 212000-
0142), och Stockholms lins landsting (organisationsnummer 212000-0016), nedan
kallad SLL, har traffats foljande

SIDOAVTAL 1

TILL GENOMFORANDEAVTAL FOR TUNNELBANA

§ 1 INLEDNING

Parterna i 2013 &rs Stockholmsdverenskommelse har gemensamt tecknat foljande avtal:
- Huvudavtal, 2014
- Delprojektavtal, ett per delprojekt, 2014
- Tillaggsavtal, 2017
- Genomforandeavtal, ett per delprojekt, 2017

De hittills tecknade avtalen har alla fortsatt giltighet och dger foretrdde framfor
sidoavtalet.

I Genomforandeavtal for tunnelbana anges att ytterligare separata avtal kommer att
behova traffas for tunnelbanans utbyggnad, sdsom avtal avseende permanenta och
tillfalliga markupplételser. Parterna emellan kompletterar detta sidoavtal samtliga tre
genomfOrandeavtal pa sa vis att sidoavtalet fortydligar vissa i genomforandeavtalen
angivna principer och villkor samt reglerar samordningsrutiner och andra fragor som
lamnats Gppna i tidigare avtal.

Fortydliganden och kompletteringar framgér av § 2. Sidoavtalet avser inte att fordndra
Parternas ataganden enligt genomforandeavtalen gentemot annan kommun.

I sidoavtalet kallas SLL och Staden gemensamt for Parterna. Genomforandeavtalen
bendmns Avtalet. | 6vrigt anvinds samma definitioner som 1 genomforandeavtalen.
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§ 2 FORTYDLIGANDEN OCH TILLAGG

I den vénstra kolumnen &terges i sin helhet
nuvarande lydelse av berord punkt i Avtalet.
Om punkten &dr ny anges detta.

1.3 Kommande avtal mellan Parterna

Detta avtal reglerar principer och ar av
overgripande karaktar. Parterna konstaterar
att ytterligare och mer specifika avtal kommer
att behova tecknas for tunnelbanans
utbyggnad, sdsom avtal avseende permanenta
och tillfalliga markupplatelser.

I den hogra kolumnen

anges ny kompletterad lydelse av
berord punkt. Fortydliganden och
tilldgg dr understrukna.

1.3 Kommande avtal mellan Parterna

Detta avtal reglerar principer och ar av
overgripande karaktar. Parterna konstaterar att
ytterligare och mer specifika avtal kommer att
behova tecknas for tunnelbanans utbyggnad,
sasom:

1. Avtal avseende permanenta och tillfilliga
markupplatelser.

2. Avtal om samordning med Kommunens
exploaterings- och/eller anldggningsprojekt.

Vid behov kan dven ytterligare sidoavtal behova
tecknas.

3.2 Ekonomi

Parterna har i ett sarskilt tillaggsavtal till
Huvudavtalet narmare reglerat ekonomiska
fragor, inklusive uppdaterad betalningsplan,
for tunnelbaneutbyggnaden.

Produktions- och byggherrekostnaderna for
Delprojektet ar beraknade till [specifikt per
delprojekt] miljoner kronor, i prisniva januari
2016.

3.2 Ekonomi

Parterna har i ett sarskilt tillaggsavtal till
Huvudavtalet ndarmare reglerat ekonomiska fragor,
inklusive uppdaterad betalningsplan, for
tunnelbaneutbyggnaden.

Produktions- och byggherrekostnaderna for
Delprojekten ar berdknade till:

e 3310 miljoner kronor for tunnelbana till
Barkaby

e 13 200 miljoner kronor for tunnelbana till
Nacka och sdderort

e 4150 miljoner kronor for tunnelbana via
Hagastaden till Arenastaden

, i prisniva januari 2016.

Genomforandet bekostas med projektmedel. Detta
inkluderar, men ar ej begransat till, kostnader for
planering och genomférande av Delprojektet och
arbeten som behover goéras i Kommunens
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4.1.5 Ovriga tillstdnd och anmélningar

SLL ansvarar for att inhdamta de tillstand och
dispenser som kan kradvas for undersokningar
och ingrepp i skyddade natur- eller
kulturmiljoer.

SLL ansvarar dven for att ovriga tillstand
inhdmtas sasom schaktlov,
trafikanordningsplaner, polistillstand for
anvandande av allman plats och dylikt.

4.2 Principer fér markansprak m.m.

| detta avsnitt regleras principer for tillfalligt
och permanent markansprak i fastigheter som
ags eller pa annat séatt forfogas over av
Kommunen. Kommunerna ska verka for att
samma principer dven ska galla fastigheter
som ags av eller upplatits med tomtratt till
bolag majoritetsdagda av Kommunerna.

anlaggningar och mark med anledning av
genomfdrandet. For det fall Kommunen ska béra
viss kostnad utéver medfinansering av
projektmedel anges detta i tidigare tecknade avtal
eller i detta sidoavtal.

Med undantag fér hantering som omfattas av
Kommunens myndighetsutdvning eller hantering
av nodvandiga tillstand eller lov ska Kommunen
bdra kostnader fér egen personals deltagande

enligt nedan:

- Granskning av handlingar

- Deltagande i de samordningsgrupper och
arbetsmoten som FUT kallar till

- Framtagande av avtal och personals
deltagande vid hantering av befintliga
nyttjianderdtter sdsom den &r beskriven
under p. 4.2.1 Befintliga nyttjanderdtter

- Godkannanden gillande kommunens mark i
egenskap av fastighetsagare

- Deltagande vid syn. For hantering av trad
och vegetation géaller punkt 4.2.5.

4.1.5 Ovriga tillstdnd och anmaélningar

SLL ansvarar for att inhamta de tillstand och
dispenser som kan kravas for undersokningar och
ingrepp i skyddade natur- eller kulturmiljoer.

SLL ansvarar dven for att ovriga tillstand inhamtas
sasom schaktlov, trafikanordningsplaner,
polistillstand for anvandande av allman plats och
dylikt.

Erforderliga tillstand bekostas med Projektmedel.

4.2 Principer for markansprak m.m.

| detta avsnitt regleras principer for tillfalligt och
permanent markansprak i fastigheter som ags eller
pa annat satt forfogas 6ver av Kommunen.
Kommunen ska verka for att samma principer dven
ska galla fastigheter som ags av eller upplatits med
tomtratt till bolag majoritetsagda av Kommunen.

SLL ansvarar for att ta i ansprak mark, utrymme,
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SLL ansvarar for att ta i ansprak mark,
utrymme, rattigheter, anlaggningar m.m. som
behdvs for att genomfora utbyggnaden av
tunnelbanan och vidmakthalla
tunnelbaneanlaggningarna. Ersattningar som
uppkommer i samband med markatkomst
m.m. enligt ovan finansieras med
Projektmedel.

Parterna ar éverens om att uppratta separata
avtal for att reglera erforderliga
overlatelser/upplatelser nar lokalisering av
spartunnlar, uppgangar, schakt,
arbetsomraden, resenarsservice m.m.
beslutats.

Parterna ar medvetna om att
overenskommelser kan behdva traffas med
fastighetsagare eller tomtrattshavare, som inte
ar part i detta avtal. Detta kan komma att
paverka Delprojektet.

4.2.1 Tillfalligt markansprak

Arbetsomrdden och etableringsytor
Kommunerna ska i mojligaste man upplata
erforderlig mark for arbetsomraden och
etableringsytor. Upplatelsen ska vara
vederlagsfri. SLL ska strava efter att minimera
utrymmena for etableringar i saval tid som
rum. Vid upplatelse av allman platsmark
erfordras regelmadssigt polistillstand.

rattigheter, anlaggningar m.m. som behovs for att
genomfora utbyggnaden av tunnelbanan och
vidmakthalla tunnelbaneanldaggningarna.
Ersattningar som uppkommer i samband med
markatkomst m.m. enligt ovan finansieras med
Projektmedel.

Parterna ar 6verens om att uppratta separata avtal
for att reglera erforderliga 6verlatelser/upplatelser
nar lokalisering av spartunnlar, uppgangar, schakt,
arbetsomraden, resenarsservice m.m. beslutats.
Mark och utrymme far inte ianspraktas innan
nyttjanderattsavtal, servitut eller annan
overenskommelse tecknats.

Parterna ar medvetna om att 6verenskommelser
kan behova traffas med fastighetsagare eller
tomtrattshavare, som inte ar part i detta avtal.
Detta kan komma att paverka Delprojekten.

4.2.1 Tillfalligt markansprak

Arbetsomrdden och etableringsytor

Kommunen ska i mojligaste man upplata
erforderlig mark for arbetsomraden och
etableringsytor. Upplatelsen ska vara vederlagsfri. |
det fall upplatelse medfér kostnad eller skada for
Kommunen ska dock denna erséattas av SLL. Med
skada avses inte ersattning for utebliven vinst
under upplatelsetiden.

SLL ska strava efter att minimera utrymmena for
etableringar i saval tid som rum.

Tillfalliga ytor for byggandet av tunnelbanan anges
i huvudsak i jarnvéagsplan. Parterna emellan ska
dock nyttjandet regleras i nyttjanderattsavtal. SLL
ager inte iansprakta markomrade eller utrymme i
vidare omfattning, pa annat satt eller for ldngre tid
an vad som framgar av nyttjanderattsavtal.
Nyttjanderattsavtalen ska utformas i huvudsak
enligt mall i bilaga 1.

Utgangspunkten for upplatelserna ska vara de
tillfalliga ytor som anges i jarnvagsplan. Parterna ar
dock medvetna om att de tillfdlliga markansprak
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som foljer av jarnvagsplanen kan behova
samordnas med pagaende eller planerade
stadsbyggnadsprojekt, befintlig trafik/gc-trafik eller
annan allmannyttig verksamhet varfor ytorna i tid
och omfattning kan behdéva dndras i forhallande till
jarnvagsplan och/eller samnyttjas.

Det dr bada Parters ansvar att infor ingdendet av
namnda avtal konkretisera om nagra sarskilda
restriktioner och hiansynstaganden ska galla for

platsen.

Intentionen dr att nyttjanderattsavtalen ska
tecknas innan SLL skickar ut forfragningsunderlag
infér upphandling. For det fall detta av tidsmassiga
skal inte ar mojligt ska nyttjanderattsavtal tecknas
senast innan SLL:s tilldelningsbeslut. SLL ar
medvetna om att Kommunen i sadana fall levererar
platsspecifika forutsattningar efter att
forfragningsunderlag skickats ut och att de slutliga
ytorna kan avvika fran vad SLL angett i
forfragningsunderlagen. SLL bor i
forfragningsunderlagen formulera erforderliga
villkor till undvikande av att eventuella justeringar
foranleder kostnadsokningar. Arbetet med
nyttjanderattsavtal ska i ovrigt i huvudsak félja
processbeskrivningen i bilaga 2.

Vid upplatelse av allman platsmark erfordras
regelmassigt polistillstand. For det fall polistillstand
inte skulle erfordras m.a.a. att ytan omfattas av
jarnvagsplan ska Parterna istdllet traffa
nyttjanderéattsavtal.

Om inget annat avtalas mellan Parterna ska de
tillfalliga markanspraken anpassas sa att kraven pa
framkomlighet och tillgénglighet som anges i
Stockholms stads tekniska handbok
http://foretag.stockholm.se/tekniskhandbok ,
nedan kallad teknisk handbok, uppnas.

SLL ska sta for drift och underhall inom
ianspraktagna ytor. Dar ytornas utbredning innebér
att omkringliggande ytor inte ar mojliga att drifta
och underhalla av Kommunen ska SLL utféra och
bekosta detta. Detta ska regleras i de
nyttjanderattsavtal som upprattas.
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SLL forbinder sig att, i det fall
byggetableringsomraden skulle behdva dndras i
omfattning, i god tid fore byggstart samrada med
Kommunen om vilka ytor som behovs for
byggetablering i samband med genomférandet av
Projektet och under hur lang tid dessa behdvs.
Andringar far inte vidtas om inte detta godkiints av
Parterna genom tillagg till nyttjanderattsavtal.

Befintliga nyttjanderdtter

Kommunen ska pa begédran av SLL tillhandahalla
SLL information om vilka nyttjanderattshavare och
kontraktsforutsattningar som foreligger.
Kommunen ska tillsammans med FUT ta fram
rutiner i syfte att férhindra att nya upplatelser, som
kan komma att paverka tunnelbanans utbyggnad,
sker inom de ytor som avses anvandas for
tunnelbanans utbyggnad enligt jarnvagsplan.

Om tillfallig yta redan &r upplaten med
nyttjanderatt till annan ska Kommunen om moijligt
genomfora uppsagningar av nyttjanderattshavare
eller, om uppsagning inte ar aktuell, inleda
forhandlingar om frivilliga 6verenskommelser med
berorda nyttjanderattshavare. SLL ansvarar
darefter for att aktivt driva forhandlingarna om
ersattning, avflyttning, dterstdllande m.m. med
berorda nyttjanderattshavare i samband med
uppsagning eller, om sadan av nagon anledning
inte gors, frivillig 6verenskommelse, bitradd av
Kommunen. Parterna ar medvetna om att SLL inte
kan férhandla om Kommunens nyttjanderatter och
markupplatelser med bindande verkan, varfor
Kommunen atar sig att vara SLL aktivt behjalplig
och l6pande hantera den interna férankring och
beslutsprocess som krdavs inom Kommunen.

SLL ska vid behov upprétta forslag till
overenskommelse om avflyttning, ersattning m.m.
med nyttjanderattshavaren och/eller
fastighetsdgaren med utgangspunkt i géllande avtal
mellan nyttjanderattshavaren och Kommunen.
Sadan 6verenskommelse ska traffas skriftligen
mellan Kommunen och berdrd part samt
godkdnnas av SLL vad avser eventuell ersattning.

Om nyttjanderattshavare efter uppsagning inleder
domstolsprocess mot Kommunen med anledning
av uppsagningen ansvarar SLL for samtliga
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Mark fér tillfdllig vistelse

Kommunerna ska i mojligaste man upplata
markomraden till SLL for etablering av
paviljonger for tillfallig vistelse fér dem som
stors av tunnelbanebygget. Markomradena
bor ligga i narheten av de omraden dar dem
som erbjuds nyttja paviljongerna normalt bor.
Upplatelsen av markomradena ska vara
vederlagsfri.

SLL ska lamna tillbaka samt aterstalla
omradena sa snart behovet av paviljonger inte
langre finns.

Kommunens rattegangskostnader i processen.

SLL svarar darutdver for den ersattning Kommunen
kan tvingas utge till nyttjanderattshavare och/eller
fastighetsdgare med anledning av uppségning,
frivillig uppgorelse eller enligt domstols dom.

Kommunen ska halla SLL informerade om
forevarande tvister och ersattning ska godkdnnas
av SLL innan 6verenskommelse om férlikning ingas.

Olovligt ianspraktagen mark

For det fall mark som SLL ska nyttja &r olovligt
ianspraktagen av annan an nyttjanderattshavare
ska Kommunen om mojligt, och om SLL saknar
rattsliga mojligheter dartill, anséka om
handrackning. SLL ska i sadant fall med
projektmedel sta Kommunens uppkomna
kostnader harfor sdsom processkostnader,
stddning/rivning och andra kostnader i samband
med verkstallighet och for nedlagd tid av
Kommunens egen personal. SLL &r medveten om
att ansvarig forvaltning i Kommunen beror pd om
det ar parkmark (stadsdel), annan offentlig plats
(trafikkontoret) eller icke planlagd mark
(exploateringskontoret).

Mark for tillfdllig vistelse

Kommunen ska i mojligaste man upplata
markomraden till SLL fér etablering av paviljonger
for tillfallig vistelse for dem som stors av
tunnelbanebygget. SLL ska i god tid informera
Kommunen om behovet av paviljonger samt
samrada med Kommunen om lampliga platser for
dessa. Markomradena bor ligga i narheten av de
omraden dar dem som erbjuds nyttja paviljongerna
normalt bor. Upplatelsen av markomradena ska
vara vederlagsfri. | det fall upplatelse medfor
kostnad eller skada for Kommunen ska denna
ersattas av SLL. Med skada avses inte utebliven
vinst under upplatelsetiden.

SLL ska lamna tillbaka samt aterstalla omradena sa
snart behovet av paviljonger inte langre finns.
Nyttjanderattsavtal alternativt polistillstand for
upplatelse av allmén platsmark ska tecknas/sékas
for dessa markomraden innan marken tilltrads.

Markundersékningar
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Markundersékningar

Kommunerna medger att SLL far nyttja
Kommunernas mark- och vattenomrade for att
utféra markundersdkningar och installera
grundvattenror, utan ersattning. Samrad
angaende placering ska ske med Kommunerna.

SLL ansvarar for att erforderliga
myndighetstillstand inhdmtas. Parterna ska i sa
stor utstrackning som mojligt samverka kring
matdata och resultat fran undersékningar
enligt ovan, pa sa satt att data och resultat
gors tillgangliga for alla Parter.

SLL bekostar eventuell flytt av grundvattenror
och dartill ssmmanhangande kostnader.
Kommunen ska i den man det ar maojligt
tillhandahalla likvardig plats.

4.2.2 Permanent markansprak

Det permanenta markanspraket omfattar i
huvudsak spartunnlar med tillhérande
anlaggningar sdsom uppgangar,
rulltrappsschakt, biljetthallar inklusive
begransade ytor for resenarsservice,
ventilations- och tryckutjamningsschakt,
raddnings-, arbets- och servicetunnlar m.m.,
samt skyddszoner. Omradena preciseras i
jarnvagsplan och detaljplan.

Kommunen medger att SLL far nyttja Kommunens
mark- och vattenomrade for att utféra
markundersékningar och installera grundvattenrér
samt matpunkter, utan ersattning. Samrad
angaende placering ska ske med Kommunen.
Betrdffande allman platsmark ska matpunkter,
grundvattenrdr samt sattningsdubbar ldggas in i
stadens “"Gatuwebb” och fér ianspraktagande av
ovrig mark ska ett godkdnnande, exempelvis via
mail, inhdmtas fran omradesansvarig pa
exploateringskontoret. P4 mark med kdnd
nyttjianderattshavare ska SLL inhdmta
godkdnnande fran denna. SLL ansvarar for att
erforderliga myndighetstillstand inhamtas.
Parterna ska i sa stor utstrackning som majligt
samverka kring méatdata och resultat fran
undersokningar enligt ovan, pa sa satt att data och
resultat gors tillgangliga for alla Parter.

SLL bekostar eventuell flytt av matpunkter och
grundvattenroér och dartill ssmmanhangande
kostnader. Kommunen ska i den man det ar mojligt
tillhandahalla likvardig plats.

4.2.2 Permanent markansprak

Det permanenta markanspraket omfattar i
huvudsak spartunnlar med tillhérande
anldaggningar sdsom uppgangar, rulltrappsschakt,
biljetthallar inklusive begransade ytor for
resenarsservice, ventilations- och
tryckutjamningsschakt, raddnings-, arbets- och
servicetunnlar m.m., samt skyddszoner. Omradena
preciseras i jarnvagsplan och detaljplan. Slutlig
avgransning av servitutsomradena och skyddszoner
utformas gemensamt i 6verenskommelse/er
fastighetsreglering (servitut). Utgangspunkten for
overenskommelserna ar att servitutet i huvudsak
ska ha den utbredningen som framgar av
jarnvagsplanens plankartor. Parterna ar dock

medvetna om att det vid vissa beroringspunkter
mellan tunnelbanan och befintlig/planerad
bebyggelse/allminna anldggningar och pa andra
platser, t.ex. ddr tunnelbanans skyddszon
konkurrerar med annan underjordisk infrastruktur
eller kommunalt intresse, kan bli aktuellt att andra
markansprakets omfattning i férhallande till
jarnvagsplanen. Se vidare under rubriken
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Upplatelseform

Det permanenta markanspraket i mark som
ags av Kommunerna ska upplatas till SLL med
servitutsratt, i forsta hand officialservitut och i
andra hand avtalsservitut om inte annat
avtalas.

Servitut for utbyggnaden ska i forsta hand
kopplas till av SLL dgda fastigheter. Om SLLs
befintliga fastigheter inte kan anvandas som
formansfastigheter aligger det Parterna att
gemensamt och i samfdorstand tillse att SLL
erhaller en erforderlig och lamplig
formansfastighet, till vilka servituten kan
kopplas.

Servitutsbestémmelse
Servituten ska huvudsakligen ha foljande
innebord.

Fastighetsbildning.

SLL ska vid dverenskommelsens tecknande medges
tilltrade till mark och utrymme enligt jarnvagsplan
for att paborja byggnation med tider enligt

huvudtidplan.

Markansprék utanfér jérnvdgsplanen

For skrapgaller, skarmtak och trafikskyltar och
dylika anordningar som behovs for
tunnelbaneanldggningen men som inte hanteras i
jarnvagsplanen ska servitut bildas genom
lantmateriforrdttning med utgangspunkt i
overenskommelse om fastighetsreglering som
tecknas mellan parterna.

Férbehdll vid éverldtelse eller uppldtelse av
fastighet

Kommunen ska vid upplatelse av tomtratt eller
overlatelse av fastighet som berdrs av permanent
markansprak gora foérbehall om tunnelbanans
utbyggnad samt dess behov av mark och utrymme
samt ingangna avtal om vattenrattslig radighet. SLL
ska vara Kommunen behjidlplig med framtagande
av texter till avtal jAmte eventuella ritningar och
beskrivningar som preciserar markanspraket och
byggnation i forhallande till tunnelbanan.

Uppldtelseform

Det permanenta markanspraket i mark som ags av
Kommunen ska upplatas till SLL med servitutsratt, i
forsta hand officialservitut och i andra hand
avtalsservitut om inte annat avtalas.

Servitut for utbyggnaden ska i forsta hand kopplas
till av SLL dgda fastigheter. Om SLLs befintliga
fastigheter inte kan anvandas som
formansfastigheter aligger det Parterna att
gemensamt och i samforstand tillse att SLL erhaller
en erforderlig och lamplig formansfastighet, till
vilka servituten kan kopplas.

Servitutsbestdmmelse
Servituten ska huvudsakligen ha féljande innebdrd.

“Rdtt att inom servitutsutrymmet anlédgga,
anvénda, underhdlla och férnya anléggningar,
byggnader, tunnlar, bergrum, schakt,
skyddsanordningar och andra anordningar for
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“Rdtt att inom servitutsutrymmet anlégga,
anvénda, underhdlla och férnya anléggningar,
byggnader, tunnlar, bergrum, schakt,
skyddsanordningar och andra anordningar fér
tunnelbanedndamdl och dartill
kompletterande dndamdl [ev. med
exemplifierande tilldgg “sGsom
ledningsférldggningar, resendrsservice av
begrénsad omfattning och skyltar”].

Agaren av belastad fastighet fér inte inom
servitutsutrymmet, utan medgivande frén
dgaren av férmadnsfastigheten, utféra
schaktning, springning, pdlning, borrning eller
andra ingrepp eller arbeten. Avseende
dtgdrder inom skyddszonen ska sddant
medgivande Imnas om utredning visar att
dtgdrden inte riskerar att skada
férmdnsfastighetens anldggnings bestdnd och
fulla anvéndbarhet. Agaren av
férmadnsfastigheten ska vid sddan utredning
tillhandahdlla tekniskt underlag utvisande de
atgdrder som férmdnsfastighetens dgare
utfért inom skyddszonen samt annat tekniskt
underlag géllande skyddszonen som dgaren
har kéinnedom om och som dir relevant for
dtgdrdens utférande.

Restriktionerna ovan inskréinker inte dgaren av
belastad fastighets rdtt att bibehdlla, anvinda,
underhdlla och i 6vrigt férvalta befintlig
byggnad eller anldggning inom
servitutsutrymmet. Sadana datgédrder maste
dock anmdilas till formdnsfastighetens dgare
innan de utférs.”

Ersdttningsprincip

Omraden och utrymmen som behdvs for det
permanenta markanspraket och som
preciseras i jarnvagsplanen ska upplatas till SLL
utan ersattning.

Fastighetsbildning

SLL ansOker om fastighetsbildning.
Forrattningskostnaderna bekostas av
Projektmedel. Fér framtagande av underlag for
forrattningarna ansvarar SLL.

tunnelbanedndamal och ddrtill kompletterande
dndamadal [ev. med exemplifierande tilligg “sGsom
ledningsférldggningar, resendrsservice av
begrinsad omfattning och skyltar”].

Agaren av belastad fastighet fér inte inom
servitutsutrymmet, utan medgivande fran dgaren
av férmdnsfastigheten, utféra schaktning,
spréngning, pdlning, borrning eller andra ingrepp
eller arbeten. Avseende dtgdrder inom skyddszonen
ska saddant medgivande ldmnas om utredning visar
att dtgdrden inte riskerar att skada
férmdnsfastighetens anldggnings bestdnd och fulla
anvéndbarhet. Agaren av férmdnsfastigheten ska
vid sadan utredning tillhandahdlla tekniskt
underlag utvisande de dtgdrder som
férmdnsfastighetens dgare utfért inom
skyddszonen samt annat tekniskt underlag
gdllande skyddszonen som dgaren har kénnedom
om och som dr relevant fér atgdrdens utférande.

Restriktionerna ovan inskréinker inte égaren av
belastad fastighets rdtt att bibehdlla, anvénda,
underhdlla och i 6vrigt férvalta befintlig byggnad
eller anldggning inom servitutsutrymmet. Sadana
dtgdrder maste dock anmdilas till
férmadnsfastighetens dgare innan de utférs.”

Ersdttningsprincip

Omraden och utrymmen som behdvs for det
permanenta markanspraket och som preciseras i
jarnvagsplanen ska upplatas till SLL utan ersattning.

Fastighetsbildning

SLL ans6ker om fastighetsbildning.
Forrattningskostnaderna bekostas av
Projektmedel. For framtagande av underlag for
forrattningarna ansvarar SLL.

En generell ansékan om fastighetsbildning
(servitutsupplatelse) &r sedan tidigare av SLL
inlamnad till lantmaterimyndigheten i Stockholms
kommun. Denna ska dock preciseras innan den kan
laggas till grund for beslut. Sddan precisering
avseende Kommunens mark sker genom att
Parterna tecknar 6verenskommelser om
fastighetsreglering. Sddana 6verenskommelser ska
som huvudprincip ldmnas in till
lantméterimyndigheten s3a snart jdrnvagsplanen
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SLL ager inte utan Kommunernas medgivande
ansOka om fastighetsbildningsatgard som
innebdr att mark som innehas av Kommunerna
overfors till av SLL eller SL agd fastighet.

Tomtrdtter

Om kommunagda fastigheter, upplatna med
tomtratt, helt eller delvis behdver tas i ansprak
for permanent behov ska SLL ensamt svara for
inlosenforfarandet. Kostnaden finansieras med
Projektmedel.

Kommunerna ska sa langt majligt verka for att
fastighetsbildning kan ske i de tomtratter dar
Kommunerna, eller annan juridisk person som
Kommunerna har ett vasentligt inflytande
over, ar tomtrattshavare.

har vunnit laga kraft.

| de fall da slutlig avgransning av

servitutsomradena inklusive skyddszoner inte kan

goras i tid, t.ex. i avvaktan pa projektering av

planerad bebyggelse eller annat fall da parterna

behover ytterligare tid for att enas om

avgransningen, ska en - icke komplett -

overenskommelse tecknas och inges.

Komplettering med ritningsbilagor ska ske nar

Parterna enats om slutlig avgransning dock senast

innan en ev. overlatelse sker. Parterna ar 6verens

om att ritningsbilagor inte far inges, och att part

inte ensidigt far begara att lantmateriet avgor

arende, forrdn Parterna enats om slutlig

avgransning. Parternas avsikt ar att ha kommit

overens om och inkommit med kompletteringar

innan 6verlamning av projektet for driftsattning.

SLL dger inte utan Kommunens medgivande anséka
om fastighetsbildningsatgard som innebér att mark
som innehas av Kommunen overfors till SLL eller SL
agd fastighet.

Tomtrdtter

Om kommunagda fastigheter, upplatna med
tomtratt, helt eller delvis behover tas i ansprak for
permanent behov ska SLL ensamt svara for
inlésenforfarandet. Kostnaden finansieras med
Projektmedel.

Kommunen ska sa langt mojligt verka for att
fastighetsbildning kan ske i de tomtratter dar
Kommunen eller annan juridisk peson som
Kommunen har ett vasentligt inflytande 6ver, ar
tomtrattshavare.

| de fall atkomst erfordras i byggnad inom
kommunagd fastighet upplaten med tomtratt ska
servitut upplatas i tomtratten, i férsta hand med
stod av lag om byggande av jarnvag alternativt
expropriationslagen. Sadant servitut upplats
genom forfarande i domstol. SLL har
huvudansvaret for forhandlingar med respektive
tomtrattshavare, framtagande av forslag till
erforderliga avtal samt ansvar for att initiera och
bedriva erforderliga domstolsprocesser. Det aligger
dock Kommunen att teckna erforderliga
tilldggsavtal till tomtrattsavtal med respektive
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4.2.3 Infiltrationsanlaggningar,
grundvattenrér m.m.

Kommunerna ska om majligt bista SLL med
erforderlig mark for infiltrationsanlaggningar,
grundvattenror och anlaggningar for
bortledande av grundvatten. Parterna ska

samrada angaende anldggningarnas placering.

SLL ska dga och driva anlaggningarna.
Upplatelsen av marken ska ske utan
ersattning.

tomtrattshavare. Overenskommelser om
servitutsupplatelser som SLL tecknar med
tomtrattshavare ska understéllas Kommunen for

godkdnnande.

SLL ska ersatta Kommunen foér eventuella
ersattningsansprak sasom jamkning eller ansprak i
annan form som tomtrattshavaren kan komma
rikta mot Kommunen med anledning av Projektet.
Ansvaret omfattar inte utebliven intakt for mark
eller utrymme som Staden upplatit till SLL. Om
tomtrattshavaren staller ansprak mot Kommunen
ska Kommunen omgaende transportera anspraken
vidare till SLL. SLL ska halla Kommunen informerad
om detta.

4.2.3 Infiltrationsanldggningar, grundvattenror
m.m.

Kommunen ska om majligt bista SLL med
erforderlig mark for infiltrationsanlaggningar,
grundvattenror och anldaggningar for bortledande
av grundvatten. Parterna ska samrada angaende
anlaggningarnas placering och utformning. Om
Kommunen sa begar ska infiltrationsanldaggningar
om mojligt placeras under mark. SLL ska aga och
driva anldggningarna. Upplatelsen av marken ska
ske utan erséattning.

Nar definitivt ldge bestamts for
infiltrationsanldggarna och anldggningar for
bortledande av grundvatten ska ett
nyttjanderdttsavtal (temporar anldggning) eller
overenskommelse om fastighetsreglering for
servitut(permanent anldggning pa kvartersmark)
for varje anldggning upprattas mellan SLL och
Kommunen.

SLL ansvarar for planering, projektering, skaffar
vederborliga myndighetstillstand, sasom schaktlov
och polistillstand samt uppréittande av
trafikanordningsplan samt bygger
infiltrationsanldggningarna och anlagger
grundvattenroren.

SLL ansvarar for att kontakta berérda

ledningsagare och skriva erforderliga avtal som

behovs for teknisk forsorjning till anldggningarna.




13 (22)

Sidoavtal 1 till genomforandeavtal for tunnelbana mellan Stockholms stad och SLL

Parterna ska i sa stor utstrackning som moijligt
samverka kring matdata och resultat fran
undersokningar enligt ovan, pa sa satt att data
och resultat gors tillgangliga for alla Parter.

SLL bekostar eventuell flytt av grundvattenror
och dartill ssmmanhangande kostnader.
Kommunen ska i den man det ar maojligt
tillhandahalla likvardig plats.

Om Kommunerna bedriver vattenverksamhet
som paverkar samma grundvattenmagasin
som den planerade tunnelbanan ska Parterna
samverka avseende infiltrationen i omradet.

4.2.5 Trad och vegetation

Innan byggstart ska Parterna gemensamt
inspektera sadana trad och annan vegetation
som ska bevaras och som kan beroras av
genomférandet. Vid denna inspektion ska
status och eventuella skyddsatgarder for
berorda trdad och vegetation sakerstallas.

4.2.6 Aterstillande

Det aligger SLL att med Projektmedel aterstalla
alla tillfalligt nyttjade ytor, omraden och
anlaggningar. Aterstallande ska ske till den
standard som foreldg innan arbetena pa
platsen paborjades om inte berérda Parter
kommer Overens om nagot annat.
Projekteringen ska utforas i samrad med
berérd Kommun och enligt Kommunens
standard. De handlingar som ska ligga till
grund for utférandet av respektive anldaggning

Parterna ska i sa stor utstrackning som mojligt
samverka kring matdata och resultat fran
undersokningar enligt ovan, pa sa satt att data och
resultat gors tillgangliga for alla Parter.

Om Kommunen bedriver vattenverksamhet som
paverkar samma grundvattenmagasin som den
planerade tunnelbanan ska Parterna samverka
avseende infiltrationen i omradet.

Utsatta matpunkter ska sammanstallas i digitala
kartor vilka l6pande inrapporteras till kommunen.
Rapporteringen av matpunkter pa allman
platsmark sker via ”"Gatuarbeten Webb”.
Matpunkter pa kvartersmark och icke
detaljplanelagd mark ska godkdnnas av
omradesansvarig pa exploateringskontoret.

SLL bekostar eventuell flytt av grundvattenror,
matpunkter samt infiltrationsanldggningar och
dartill ssammanhangande kostnader. Kommunen
ska i den man det ar mojligt tillhandahalla likvardig
plats. Vid flytt ska gdllande avtal upphdra att galla
och likvardiga tecknas for nya 6verenskomna
placeringar med i huvudsak samma villkor som de
ursprungliga avtalen.

4.2.5 Trad och vegetation

Arbeten i ndrheten av trad och vegetation ska ske
med tillimpning av Kommunens hanteringsordning
redovisad i bilaga 3, om skydd, aterstéllande och
viten for befintlig vegetation i samband med
utbyggnad av ny tunnelbana, samt Vaxtbaddar i
Stockholms stad — en handbok 2017. SLL atar sig
att folja hari angivna krav.

4.2.6 Aterstillande

Det aligger SLL att med Projektmedel aterstalla alla
tillfalligt nyttjade ytor, omraden och anlaggningar.
Atagandet inkluderar planering, projektering samt
utférande. Aterstallande ska ske till den standard
och med de funktioner som forelag innan arbetena
pa platsen pabodrjades om inte berérda Parter
kommer 6verens om nagot annat. All projektering
ska ske enligt teknisk handbok, i samrad med
berérd Kommun och enligt Kommunens standard.
De handlingar som ska ligga till grund for
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ska godkannas av berérd Kommun. Gemensam
syn av berorda ytor ska goras dels innan
arbetena paborijas, dels vid aterlamnande.
Synen vid aterlamnandet ska goras tidsmassigt
i samband med slutbesiktning av
entreprenaden. SLL:s dtaganden betraffande
aterstallande ska anses vara fullgjorda da
Kommunen efter syn vid aterlamnandet
skriftligen godkanner och 6vertar respektive
anlaggning.

Om Kommunen begar ett annat aterstallande
och kostnaden da 6verstiger vardet av
aterstallande till ursprungligt skick, eller om
Kommunens standard innebdr samma resultat,
ska Kommunen bekosta det 6verstigande
vardet.

utférandet av respektive anldaggning ska godkannas
av berord Kommun. Gemensam syn av berérda
ytor ska goras dels innan arbetena pabodrjas, dels
vid aterlamnande. Synen vid aterlamnandet ska
goras tidsmassigt i samband med slutbesiktning av
entreprenaden. SLL:s dtaganden betraffande
aterstallande ska anses vara fullgjorda da
Kommunen efter syn vid aterlamnandet skriftligen
godkanner och overtar respektive anlaggning.

Om Kommunen begar ett annat aterstallande och
kostnaden da overstiger vardet av aterstallande till
ursprungligt skick, eller om Kommunens standard
innebar samma resultat, ska Kommunen bekosta
det 6verstigande vardet. | det fall Parterna
Ooverenskommer om ett annat aterstéllande an till
den standard som féreldg innan arbetena bérjade
pa platsen ska detta regleras i det avtal om
fortydligande av nyttjanderatten som tecknas for
den aktuella platsen, alternativt regleras i ett
separat avtal om aterstdllande.

Belysning
Projektering av belysning ska utféras av SLL enligt

teknisk handbok.
Dock har det skett en forandring gallande kap 41.

Dokumentation. Nedan foljer det som nu ska galla
avseende dokumentation:

”41.1 Ljuskallan och
komponentregister har ersatts med
DpPower. som ar stadens nya
dokumenterings och
projekteringssystem.

DpPower har dven det ett
behorighetssystem som man maste
ha tillgang till och kunskap om.

41.2 Markning (nya montagenummer
genereras via DpPower)”

Trafiksignaler

Projektering av trafiksignaler utfors av Kommunens
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Arbetstunnlar

Alla arbetstunnlar, dven de som endast
anvands under byggtiden, tas i ansprak av SLL
permanent. For de arbetstunnlar som ej ska
anvandas i driftskedet galler —om Parterna i
det enskilda fallet inte kommer éverens om
annat — att tunnelmynningen och mark utanfor
tunnelmynning tas i ansprak med tillfalligt
markansprak och aterstalls efter byggskedet.

trafikkontor men bekostas med projektmedel.

Arbetstunnlar

Alla arbetstunnlar, dven de som endast anvands
under byggtiden, tas i ansprak av SLL permanent.
For de arbetstunnlar som ej ska anvandas i
driftskedet galler — om Parterna i det enskilda fallet
inte kommer Gverens om annat — att
tunnelmynningen och mark utanfér tunnelmynning
tas i ansprak med tillfalligt markansprak och
aterstalls efter byggskedet.

Kvarldmnande av konstruktioner i Kommunens
mark

Utgangspunkten vid temporért nyttjande av
Kommunens mark ar att byggnader,
byggnadsrester, anldggningar, konstruktionsdelar,
ledningar och andra féremal ska avldgsnas vid

avflyttning.

Parterna kan i vissa fall komma 6verens om att SLL
ager kvarlamna konstruktionsdelar i Kommunens
mark. Omfattningen och villkoren harfor ska i
sadana fall regleras i nyttjanderédttsavtal alternativt
i ett separat avtal om aterstéllande. Har s3 inte
skett ska samtliga konstruktionsdelar tas bort.

| villkoren betraffande kvarlamnandet ska ndrmare
anges i vilken omfattning delar far kvarlamnas och i
vilken man SLL ska vidta atgdrder med anledning av
kvarlamnandet, allt i syfte att Kommunens
framtida anvandning av marken inte ska begransas
eller fordyras. Om kvarldamnandet riskerar att
medfora att Kommunens framtida anvandning av
marken férdyras eller att marken minskar i virde
ska villkoren inneh3lla ett dtagande om att SLL med
projektmedel ska ersidtta denna vardeminskning
eller fordyring.

Med undantag fran vad som giller enligt
ovanstaende far SLL kvarlamna avspanda stag i
mark pa de platser och i den omfattning som
framgar av bilaga 4. Stagen ska dock alltid tas bort
ned till 2 meter under markytan.

Samtliga konstruktioner som kvarldmnas ska alltid

matas in och dokumenteras pa relationshandling

som tillhandahalles Kommunen.
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4.3.1 Samordning mellan Parterna

Samordning kravs mellan Parterna i granssnitt
mellan tunnelbaneanldaggningen och befintlig,
pagaende eller planerad bebyggelse och
anlaggningar. Parterna ska arbeta for att
precisera forutsattningar och restriktioner for
tunnelbane- respektive bostadsutbyggnad for
att pa basta satt underlatta utbyggnaden for
respektive Part.

4.3.4 Ledningar

Arbeten som berdr eller pa nagot satt paverkar

4.3.1 Samordning mellan Parterna

Samordning krdvs mellan Parterna i granssnitt
mellan tunnelbaneanldaggningen och befintlig,
pagaende eller planerad bebyggelse och
anlaggningar. Parterna ska arbeta for att precisera
forutsattningar och restriktioner for tunnelbane-
respektive bostadsutbyggnad for att pa basta satt
underlatta utbyggnaden for respektive Part.

Under perioden for Projektets genomférande
kommer ett antal andra byggnads- och
infrastrukturprojekt att genomféras i och omkring
Kommunen. Vid tidpunkten for avtalets tecknande
beddms nedanstaende projekt berdras, fler projekt
kan tillkomma under Projektets gang:

For foljande projekt finns genomférandebeslut:

a) Hagastaden

b) Blasieholmen

c¢) Hammarby sjéstad/Martensdal

Foljande projekt befinner sig i planeringsstadiet:

d) Slakhusomradet

e) Hamnvakten 7

f) Sockenplan

Parterna har som avsikt att foér ovanstaende
projekt, om nagon av parterna sa begér, teckna
samordningsavtal betraffande bland annat
dimensionering av SLL:s anldggning.

Om nagon av parterna sa begér, ska Parterna triffa
samordningsavtal i samband med genomfdrandet
av vart och ett av Ovriga projekt, eller andra projekt
som i framtiden kan tillkomma.

4.3.4 Ledningar och andra kommunala
anlaggningar

Arbeten som beror eller pa nagot satt paverkar
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kommunala ledningar ska ske i nara samverkan
med Kommunerna och med féljande av
Kommunernas ordinarie rutiner. Kommunerna
ska verka for att Kommunernas avtal med
ledningsagare kan nyttjas av SLL vid
genomfdorandet av Delprojektet.

SLL ska traffa avtal med ledningsdgarna och
kostnaderna som ar forenliga med detta ska
belastas Projektmedel. For det fall Kommunen
har anlaggningsprojekt i anslutning till
ledningsflytt som SLL ska utféra inom
Projektet, ska SLL i samarbete med Kommunen
samordna sadan ledningsflytt med
Kommunens anlaggningsprojekt.

kommunala ledningar och andra kommunala
anlaggningar ska ske i ndara samverkan med
Kommunen och med féljande av Kommunens
ordinarie rutiner.

Kommunen ska verka for att Kommunens avtal
med ledningsagare kan nyttjas av SLL vid
genomfdrandet av Delprojektet.

SLL ska traffa avtal med ledningsdgarna och
kostnaderna som ar forenliga med detta ska
belastas Projektmedel. SLL ska tillse att
lokaliseringen av ledningar som flyttas alternativt
nyforlaggs godkdnns av Kommunen. For det fall
Kommunen har anlaggningsprojekt i anslutning till
ledningsflytt som SLL ska utféra inom Projektet, ska
SLL i samarbete med Kommunen samordna sadan
ledningsflytt med Kommunens anlaggningsprojekt.

Atgirder som behover utféras i Kommunens
anldggningar ska Huvudavtalet p. 4.2 bekostas med

Projektmedel.

Projektering, granskning och dokumentation
| det fall SLL, inom ramen fér tunnelbanans
utbyggnad, utfor anldggning som efter ett
fardigstdllande ska dgas av Kommunen giller

foljande:

1. Anlaggningar ska projekteras enligt
Kommunens Tekniska Handbok om inte
annat dverenskommes.

2. Part ansvarar for riktigheten av egna
framtagna handlingar.

3. Kommunen ska granska och godkdnna
handlingar for respektive
forfragningsunderlag i de delar som avser
kommunens anldggningar innan
upphandling genomférs. Kommunens
granskningstid ska i dessa fall vara tre
arbetsveckor.

4. Fraga p3, dndring eller liknande av
Kommunen tidigare godkdnd bygghandling
som uppkommer under genomférandet ska
besvaras av Kommunen inom 5

arbetsdagar.
5. ldet fall Kommunen tillhandahaller SLL
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4.3.5.2 Skadestandsersattningar

SLL ska vidta erforderliga skyddsatgarder for

egna bygghandlingar svarar Kommunen
sjalv for riktigheten av dessa. SLL ska
daremot papeka uppenbar felaktighet i
handlingarna for atgdrdande.

6. SLL ska tillhandahalla kommunen underlag
for relationshandlingar avseende de
eventuella anldggningar som SLL utfor at
kommunen. | forekommande fall ska SLL
ocks3 tillhandahalla relevanta
forvaltningsdata.

Overtagande
Om SLL utfor anldggningar at Kommunen sa

overtar kommunen dessa anldggningar i samband
med sarskild évertagandebesiktning, det vill sdga
besiktning av utforandet. | samband med
overtagandebesiktningen ska anmérkningar fran
slutbesiktning av entreprenaden vara atgardade.
Kommunen bereds darutéver mojlighet att narvara
vid slutbesiktning av anldaggningar som ska 6vertas
av kommunen. Godkdnnande av slutbesiktning
kraver daremot inte kommunens narvaro.

| samband med 6vertagandebesiktning ska
relationshandlingar samt eventuella
driftinstruktioner éverldmnas. Overldmnandet av
handlingar ska ocksa inkludera eventuella avtal och
overenskommelser som omfattar Kommunens

anldggningar.

Vardera Parten ska ge den andre Parten mojlighet
att utfora sadana tillsyns- och underhallsarbeten
som respektive Part ansvarar fér. Underhallsarbete
ska utforas sa att det inte stor de andre Partens
verksamhet. Vid framtida fornyelse av egna
anldggningar ansvarar respektive Part for att
minimera storningar pa den andre partens

anlaggningar.

4.3.5.2 Skadestandsersattningar

SLL ska vidta erforderliga skyddsatgarder for att
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att minimera omgivningsskador som foljd av
utbyggnaden av tunnelbanan.

SLL svarar med Projektmedel for samtliga
ersattningskostnader for skador som ar direkt
relaterade till utbygganden av tunnelbanan
gentemot tredje man.

Reglerna for skadestandsersattning aterfinns
huvudsakligen i miljobalken.

4.3.8 Byggtrafik
Ny punkt.

(Delar motsvarar 4.2 i Huvudavtalet samt 7.5 i
Delprojektavtalet)

4.3.9 Gang-, cykel-, bil- och busstrafik

Ny punkt.

minimera omgivningsskador som féljd av
utbyggnaden av tunnelbanan.

SLL svarar med Projektmedel for samtliga
ersattningskostnader for skador som ar direkt
relaterade till utbygganden av tunnelbanan
gentemot tredje man.

Reglerna for skadestandsersattning aterfinns
huvudsakligen i miljobalken.

Tredje man inkluderar dven sadan part som
Kommunen genom avtal kan tvingas utge
ersattning till. SLL:s ansvar for sadana
avtalsforpliktelser forutsatter dock att
avtalsvillkoren ar i enlighet med allménna

rattsprinciper.

SLL:s ansvar enligt ovan omfattar dven atgarder
som vidtas eller underlats av dess anstdllda samt av
SLL anlitade entreprendrer, leverantorer och Ovriga

personer.

4.3.8 Byggtrafik

SLL férbinder sig att félja Kommunens anvisningar
for byggtrafik. De gatustrackningar som SLL har for
avsikt att anvdnda for byggtransporter framgar i
huvudsak av bifogade kartor, bilaga 5. Detaljerade
anvisningar redovisas i samband med slutliga
stallningstaganden for respektive
trafikanordningsplan. Projektmedel ska bekosta
befogade trafiksidkerhetshdjande atgarder utefter
de gator dar byggtrafiken ska g8 med utgangspunkt
fran kostnadseffektivitet. Kommunen utfér de
trafiksakerhetshdjande atgérderna efter samrad
med Landstinget.

Det aligger Parterna att i samrad planera och
minimera nddvandig omgivningspaverkan till folid
av byggtrafik.

SLL ska i samverkan med Kommunen se dver
mojligheterna att anvanda vattenvagar for vissa

transporter.
4.3.9 Gang-, cykel-, bil- och busstrafik

Schaktarbeten vid stationer och tunnelmynningar
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(Delar motsvarar 4.2 i Huvudavtalet samt 7.3 i
Delprojektavtalet)

kommer att paverka trafiken pa Stockholms
allménna gator i storre och mindre omfattning. Det
aligger SLL att i samrad med staden planera och
minimera nddvandig trafikpaverkan.

Vissa arbeten, tex schaktningsarbeten vid stationer
och tunnelmynningar, kommer att paverka trafiken
pa Kommunens allmdnna gator i storre och mindre

omfattning.

Gator och da specifikt huvudgator behéver som
regel alltid, i ndgon omfattning, hallas 6ppna fér
trafik under utbyggnadstiden. Dock kan kortare
avstangningstider erfordras i samband med nagot
specifikt arbete. Framkomligheten for befintlig
kollektivtrafik ska sa langt som mdijligt sakerstallas
for att undvika omvagar eller férseningar. Det
aligger ocksa SLL att visa och sdkra hur atkomst till
fastigheter, garage, verksamheter och handel ska
ske. Ovan ndmnda ska alltid redovisas i de TA-
planer som projektet [dmnar in till Kommunen for

godkdnnande.

Provisorier for verksamheter, trafik, gadng- och
cykeltrafik, anldggningar, ledningar mm ska alltid
foregas av en beredande ordning mellan Parterna
som ska sdkerstalla nytta av provisoriet,
omfattning, tid, genomférandet inklusive
eventuella etappindelningar och aterstallning.
Provisorier ska, om inte annat 6verenskommes,
utforas till en nivd motsvarande kommunens
Tekniska handbok eller standard for liknande
anlaggningar inklusive uppfyllande av
myndighetskrav. Parterna dr dock medvetna om
att trafikprovisorier i normalfallet utfors till en
standard och med en berdknad livsldngd som
understiger motsvarande for permanenta
konstruktioner och anldggningar.

Barnperspektivet ska sarskilt beaktas under
utbyggnadstiden och pa de platser dar barns
skolvégar paverkas av utbyggnaden ska barnen pa
ett sdkert satt, kunna ta sig till och fran skola mm.
Tillgénglighet till kollektivtrafiken ska sakerstéllas
under hela utbyggnadstiden. Behov av
ersattningstrafik planeras normalt av SLL som
projektdgare och SLL, genom dess trafikforvaltning,
som kollektivtrafikansvarig. SLL ska samrada med
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och halla kommunen vil informerad om planering
och slutgiltiga stallningstagande avseende behov
av ersattningstrafik. Kostnader for ersattningstrafik
som féranleds av tunnelbanans utbyggnad ersatts
med projektmedel. Kommunen ansvarar med
Projektmedel foér erforderlig ombyggnad och
anpassning av gator for 6kad busstrafik i befogad
Parterna ska gemensamt planera och definiera
anslutningar for och granssnitt mellan nya gang-
och cykelvagar samt tunnelbanans stationer och
entréer.

SLL ansvarar for att med projektmedel, i samrad
med Kommunen, géra de anpassningar och
trafiksdkerhetshbjande atgarder som kravs i
anslutning till de omraden som upplats med
nyttjanderdtt. Kommunen ska utfora 6vriga
anpassningar och trafiksidkerhetsh6jande atgarder.
SLL ansvarar for att i normalfallet informera
Kommunen ett ar innan 3tgarden ska vara utford.

SLL ska i ndra samrad med Kommunen, och i

enlighet med teknisk handbok, planera, projektera

samt utfora nya gang- och cykelvdgar som

Kommunen bedémer nddvandiga for att klara

framkomligheten till nya stationer och entréer.

Projektering av belysning ska utféras av SLL enligt

kravspecifikation fran Kommunens trafikkontor.

Kommunen ska sta kostnaden fér dessa arbeten.

Om Kommunen sa begar ska Kommunen sjalv

utféra dessa arbeten.
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* ok ok ok Xk

Detta avtal har upprittats i tre (3) likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm den

For Stockholms kommun For Stockholms kommun
genom dess exploateringsnimnd genom dess trafiknamnd

( ) ( )
( ) ( )

( )
( )
BILAGOR
1. Mall nyttjanderéttsavtal
2. Processbeskrivning nyttjanderattsavtal.
3. Hanteringsordning trdd och vegetation
4. Spontstag som tillats kvarlamnas i stadens mark.
5. Transportvigar byggtrafik



