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Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden, 

och NF Projektering och Förvaltning AB (org.nr. 556946-3515), nedan kallat Bolaget, 

gemensamt kallat Parterna, har under förutsättning som anges i § 7 nedan träffats 

följande 

 

MARKANVISNINGSAVTAL  

 

§ 1 

 

MARKANVISNING 

 

Exploateringsnämnden har 2021-02-18 beslutat att till Bolaget anvisa det på bilagda 

karta (Bilaga 1) angivna Markområdet. Det anvisade Markområdet ligger inom del av 

fastigheten Vasastaden 1:42 i stadsdelen Vasastaden, med adress Norra Stationsgatan 

98. 

 

Denna markanvisning innebär att Bolaget, under en tid av två år från och med ovan 

angivna datum, har en option att ensam förhandla med Staden om överenskommelse om 

exploatering inklusive köpeavtal för detta Markområde. Bolaget är medvetet om att 

Staden, inför överenskommelse om exploatering, kommer att ställa krav på god 

ekonomisk genomförandeförmåga för planerad bebyggelse inom Markområdet. 

 

Bolaget är ett dotterbolag till Vectura Fastigheter AB org.nr 556903-0587). Vectura 

Fastigheter AB åtar sig gentemot Staden att solidariskt med Bolaget ansvara för 

fullgörandet av samtliga åtaganden och förpliktelser enligt detta avtal och enligt sådan 

överenskommelse om exploatering som Staden och Bolaget kan komma att ingå för 

Markområdet. 

§ 2 

 

AVSIKTSFÖRKLARING/MÅL 

 

Hagastaden är ett av kommunfullmäktige utpekat angeläget stadsbyggnadsprojekt. År 

2007 enades Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet, tillsammans med 

Stockholms stad, Solna stad, Stockholms läns landsting samt representanter från 

näringslivet om visionen för området runt Karolinska och Norra Station. Den 

partsgemensamma visionen för det nya området Hagastaden anger att området ska bli en 

vetenskapsstad med fokus på hälsa där arbetsplatser, forskning och bostäder möter 

kultur och rekreation. En för Stockholm och Solna gemensam fördjupad översiktsplan 

antogs hösten 2008 av Stockholm respektive Solna. Den första detaljplanen, som 

omfattar de centrala delarna av området från ett kvarter väster om Solnabron fram till 

Norrtullplatsen, antogs av kommunfullmäktige 15 mars 2010. Samtidigt godkändes 

genomförandebeslut för hela projektet.  
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Stockholms del i projekt Hagastaden rymmer ca 3 000 nya lägenheter, ca 14 000 nya 

arbetsplatser, nya parker, mötesplatser m.m. Projektet medför en bättre koppling mellan 

Stockholm och Solna och skapar innovativa miljöer för högre utbildning och forskning. 

 

Bolaget och Staden ska tillsammans verka för att det ovan angivna Markområdet 

planläggs för ny bebyggelse med kontor och bostäder med inriktning mot Life science 

samt kommersiella bottenvåningslokaler. Bolaget och Stadens intention är att verka för 

nedan ungefärliga fördelning och totalyta mellan verksamheterna. Den faktiska 

fördelningen och ytan mellan verksamheterna kommer att avgöras under 

detaljplaneprocessen. 

 

Kontor Ca 20 000 kvm BTA 

Forskarbostäder/talangbostäder Ca 80 stycken (ca 6 000 kvm BTA) 

 

 

Följande huvudprinciper ska gälla: 

 

- Kvartersmarken ska överlåtas med äganderätt till Bolaget. 

- Bil- och cykelparkering ska lösas inom kvartersmarken, bilparkering i 

underjordsgarage i enlighet med parkeringsstrategi för Hagastaden. 

- Inlastning och lossning ska lösas inom kvartersmark i underjordsgarage. 

- Bolaget ska i god anda samarbeta med andra byggaktörer som markanvisas inom 

programområdet för västra Hagastaden och samverka för att vissa delar och 

funktioner helt eller delvis blir gemensamma för effektivt nyttjande. Bolaget ska 

även samarbeta med övriga aktörer inom Hagastaden. 

- Bolaget ska delta i marknadsföring och den samordnade kommunikationen för 

Hagastaden tillsammans med övriga exploatörer och intressenter. 

- Bolaget ska följa bifogade hållbarhetskrav (Bilaga 2). 

- Bolaget är medvetet om att det ska tas fram minst tre parallella arkitektförslag för 

gestaltningen av den blivande byggrätten. Bolaget och Staden ska tillsammans 

utvärdera vilket förslag som passar bäst in för Markområdet. Bolaget har utslagsröst. 

- Avfallshantering ska ske via en stationär sopsugsanläggning med kommunalt 

huvudmannaskap. 

- Tidplanen för Bolagets utbyggnad av Markområdet ska samordnas med 

utbyggnaden av resten av Hagastaden. 

- Bolaget är införstådda med att det finns många inblandade parter och parallella 

projekt i anslutning till Markområdet och att kraven på samordning med Staden och 

andra byggherrar under produktionsskedet därför är betydelsefull. Staden har för 

detta avseende tagit fram ett särskilt PM logistiklösning (bilaga 3). 

 

§ 3 

 

DETALJPLAN 

 

Bolaget och Staden ska tillsammans verka för att en ny detaljplan för Markområdet tas 

fram, antas och vinner laga kraft. 
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Om stadsbyggnadskontoret så önskar ska planarbetet genomföras med 

konsultmedverkan. Stadsbyggnadskontoret utser plankonsult. 

 

Bolaget ska efter avslutat parallellt uppdrag i samråd med stadsbyggnadskontoret i 

Stockholm utse kvalificerad arkitekt för den husprojektering som behöver göras i 

samband med detaljplanearbetet. 

 

§ 4 

 

EKONOMI 

 

4.1. Utredningskostnader 

Bolaget står för de utrednings- och projekteringskostnader som behövs för 

detaljplanearbetet och för att parterna ska kunna träffa en överenskommelse om 

exploatering inklusive köpeavtal. Staden står dock för kostnaderna för egen personal på 

exploateringskontoret. 

 

Nedlagda utredningskostnader inom ramen för detaljplanearbetet med västra 

Hagastaden som försiggått denna markanvisning kommer att faktureras bolaget 

retroaktivt så snart nämndbeslut om markanvisning har skett. 

 

Bolaget ska träffa ett avtal med stadsbyggnadskontoret, om stadsbyggnadskontoret så 

begär. 

 

4.2. Bygg- och anläggningskostnader 

Kvartersmark 

Bolaget ska svara för erforderliga evakueringar och rivningar inom den blivande 

kvartersmarken. 

 

I de fall Staden bedömer att det inom Markområdet kan antas förekomma föroreningar 

som kan medföra skada för människors hälsa eller miljön beställer, utför och bekostar 

Staden egna provtagningar och utredningar för att klarlägga och bedöma behovet av 

efterbehandlingsåtgärder inom den blivande kvartersmarken. Staden tar vid behov fram 

en handlingsplan för den fortsatta hanteringen och de efterbehandlingsåtgärder som 

krävs för att marken ska kunna användas enligt ändamålet i blivande detaljplan. Vid 

denna bedömning använder Staden i första hand tillämpliga Storstadsspecifika 

riktvärden (www.stockholm.se). Staden bekostar inga åtgärder enligt ovan som beställs 

av Bolaget. Bolagets undersökningsplikt enligt lag påverkas inte av Stadens bedömning 

vad gäller behovet av provtagning, utredningar m.m.  

 

Bolaget svarar för alla kostnader förknippade med hantering och avsättning av massor 

som har sådan kvalitet att de kan användas utan att medföra skada för människors hälsa 

eller miljön. Bolaget svarar alltid för all hantering av massor med halter upp till och 

med Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Staden 

svarar för merkostnader för transport och deponi för massor med halter över 

Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). 
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För att värna om våra naturresurser ska så mycket som möjligt av schaktmassorna åter-

användas antingen inom den blivande kvartersmarken eller inom andra områden. Detta 

ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. 

 

Bolaget ska ansvara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom den 

blivande kvartersmarken. 

 

Gatu- och parkmark 

Bolaget ska svara för och bekosta projektering samt genomförande av de återställande- 

och anslutningsarbeten, som måste göras i allmän platsmark invid den blivande 

kvartersmarken, till följd av Bolagets bygg- och anläggningsarbeten på den blivande 

kvartersmarken. Projektering och utförande av alla återställande- och anslutningsarbeten 

ska utföras i samråd med Staden och enligt Stadens standard.  

 

Huvudregeln i övrigt är att Staden ska svara för och bekosta projektering samt byggande 

av kommunala anläggningar inom allmän platsmark. Parterna kan överenskomma om 

annat.  

 

4.3. Sopsugsanläggning 

Avfallshantering ska ske via en stationär sopsugsanläggning med kommunalt 

huvudmannaskap. För bostäder gäller tre fraktioner (restavfall, matavfall och tidningar) 

och för verksamheter gäller en fraktion (restavfall). Sopsugsanläggningen kommer att 

bekostas genom anslutningsavgift. 

 

4.4. Parkering 

Bolaget ska, för bil- och cykelparkering, följa Stadens parkeringsstrategi för 

Hagastaden.  

 

Parkering ska ske inom kvarteret i underjordsgarage i enlighet med parkeringsstrategi 

för Hagastaden och punkt 5.6 nedan. Om behovet inte kan lösas fullt ut inom egen 

fastighet kan parkeringsköp i P-hus Hagastaden av Stockholm Parkering AB diskuteras. 

 

4.5. Marköverlåtelse 

Staden ska till Bolaget med äganderätt överlåta den blivande kvartersmarken för kontor, 

bostäder och eventuella kommersiella lokaler (butiker eller liknande). Vid försäljningen 

av marken ska köpeskillingen baseras på byggrätten enligt blivande detaljplan. Parterna 

ska träffa överenskommelse om exploatering när planarbetet hunnit så långt att parterna 

tillsammans anser att en sådan kan träffas, dock senast 2023-02-17.  

 

Köpeskillingen avseende byggrätt för kontor 

Köpeskillingen för kontor är bestämd till 28 000 kr/m² ljus BTA i prisläge 2020-01-01 

och ska regleras – upp eller ner – fram till tillträdestidpunkten med 100 % av 

förändringen av MSCI Svenskt Fastighetsindex, Värdeförändring, Kontor Stockholms 

innerstad utom CBD, framtaget av MSCI Norden AB (MSCI). Detta index visar 

värdeförändring per kalenderår för bebyggda fastigheter och tas fram senast under april 

månad nästföljande år. 
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MSCIs indextal per 2019-12-31 (indextal för år 2019) är 575 enheter (1983-12-31=100) 

och ska nyttjas som startindex enligt nedan. 

 

Vid tillträde beräknas köpeskillingen för kommersiella lokaler enligt följande: 

Slutligt fastighetsindex beräknas som det vid tillträdestidpunkten av MSCI senast 

framtagna indextalet omräknat med förändringen av statistiska centralbyråns 

konsumentprisindex (KPI) för december månad det år detta MSCIs indextal avser och 

KPI för den månad som infaller två månader före tillträdet. Köpeskillingen vid tillträdet 

beräknas som köpeskillingen i prisläge 2020-01-01 multiplicerad med förhållandet 

mellan slutligt fastighetsindex och startindex. 

 

Köpeskillingen avseende byggrätt för bostäder 

Parterna är överens om att priset för kvartersmarken vid denna försäljning ska vara för 

bostäder 29 000 kronor per m2 ljus BTA. 

 

Ovanstående pris för bostäder i kronor per m2 är bestämt i prisläge 2020-10-01 

(värdetidpunkten) och ska regleras – uppåt eller nedåt – fram till tillträdesdagen i 

relation till förändringar i priset på försäljningar av bostadsrätter på den öppna 

marknaden. Reglering av priset ska ske enligt nedanstående formel. 

 

A = B + 0,35 * (C - D) 

 

A = pris på tillträdesdagen, kr/m2 ljus BTA 

B = pris vid värdetidpunkten, kr/m2 ljus BTA 

C = senaste månatliga genomsnittspris1 på bostadsrätter uttryckt i kr/m2 

lägenhetsarea inom Vasastaden/Norrmalm som på tillträdesdagen kan avläsas 

ur prisuppgifter från Mäklarstatistik 

D = månatligt genomsnittspris1 på bostadsrätter inom Vasastaden/Norrmalm enligt 

Mäklarstatistik uttryckt i kr/m2 lägenhetsarea vid värdetidpunkten 

 

Om ovanstående formel inte är användbar på grund av förändring av eller upphörande 

av Mäklarstatiks redovisningsmetoder eller källor, ska reglering ske utifrån den vid 

tillträdestidpunkten mest relevanta statistiken. Priset ska dock regleras med stöd av 

ovanstående formel fram till den tidpunkt statistiken upphör/förändras. 

 

Köpeskillingen avseende byggrätt för bottenvåningslokal 

Köpeskillingen för bottenvåningslokaler är bestämd till 14 000 kr/m² ljus BTA i 

prisläge 2020-01-01 och ska regleras – upp eller ner – fram till tillträdestidpunkten med 

100 % av förändringen av MSCI Svenskt Fastighetsindex, Värdeförändring, Butiker 

hela Stor-Stockholm, framtaget av MSCI Norden AB (MSCI). Detta index visar 

värdeförändring per kalenderår för bebyggda fastigheter och tas fram senast under april 

månad nästföljande år. 

 

                                                 
1 Den månatliga noteringen avser tre månaders glidande medelvärde. 
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MSCIs indextal per 2019-12-31 (indextal för år 2019) är 479 enheter (1983-12-31=100) 

och ska nyttjas som startindex enligt nedan. 

 

Vid tillträde beräknas köpeskillingen för kommersiella lokaler enligt följande: 

Slutligt fastighetsindex beräknas som det vid tillträdestidpunkten av MSCI senast 

framtagna indextalet omräknat med förändringen av statistiska centralbyråns 

konsumentprisindex (KPI) för december månad det år detta MSCIs indextal avser och 

KPI för den månad som infaller två månader före tillträdet. Köpeskillingen vid tillträdet 

beräknas som köpeskillingen i prisläge 2020-01-01 multiplicerad med förhållandet 

mellan slutligt fastighetsindex och startindex. 

 

§ 5 

SÄRSKILDA FÖRUTSÄTTNINGAR 

5.1 Byggnation i närheten till Värtabanan och Trafikverkets anläggningar 

Strax norr om Markområdet ligger spårområde för Värtabanan. Bolaget är medvetet om 

detta och står för samtliga merkostnader det kan innebära för Bolaget att bygga nära 

spårområdet. Om så erfordras ska Bolaget teckna avtal med Trafikverket som reglerar 

konsekvenser av att bygga nära spårområde. 

Bolaget ska följa de krav och restriktioner som Staden ställer gällande byggnation i 

angränsning till Värtabanan, vilket kommer att regleras i kommande överenskommelse 

om exploatering. 

5.1.1 Säkerhetsavstånd mellan spår och bebyggelse 

Bolaget är medvetet om att Trafikverket ställer krav på fritt avstånd mellan bebyggelse 

och spårområde för Värtabanan. Stadens utgångspunkt är att säkerhetsavstånd och krav 

på fasadutformning bestäms utifrån ett riskhänseende. Staden svarar för samordning i 

frågor med Trafikverket. 

Bolaget är medvetet om att Trafikverket har en tillfartsväg och vändplats utmed 

Värtabanan. Trafikverket ställer krav på fritt avstånd mellan spår och bebyggelse som 

möjliggör vändplats för servicebil. 

5.1.2 Byggnation i närheten av bergtunnelkonstruktion för Citybanan 

Bolaget är medvetet om att byggnation inom Markområdet sker i anslutning till 

befintlig bergtunnelkonstruktion för Citybanan (bilaga 4). Bolaget är medvetet om att 

särskilda förutsättningar och restriktioner vid grundläggning och lastnedföring kan följa 

av detta. 

Bolaget är medvetet om att Staden kan kräva att planerade grundläggningsåtgärder och 

lastnedföringsberäkningar ska redovisas Staden, i egenskap av fastighetsägare, för 

godkännande innan några grundläggningsåtgärder får påbörjas. 
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5.2 Byggnation i anslutning till anläggningar tillhörande tunnelbanan 

Bolaget är medvetet om att det anvisade Markområdet är belastat av andra 

konstruktioner som kan innebära begränsningar kring grundläggnings- och 

produktionsförutsättningarna för den planerade bebyggelsen. 

Bolaget är medvetet om att samtliga byggnadstekniska förutsättningar kopplat till 

Markområdet och de åtgärder som krävs för att uppföra planerad bebyggelse bekostas 

av Bolaget. 

5.2.1 Markanvisning av ytor tillfälligt ianspråktagna för uppförande av tunnelbana   

Bolaget är medvetet om att Region Stockholm (FUT) har nyttjanderätt på Markområdet 

under tiden för uppförandet av tunnelbanan till Arenastaden (gula linjen). Det innebär 

att fastighetsbildning och eventuell byggstart beror av FUT och den tid de behöver för 

att färdigställa sina arbeten på platsen. Utbyggnadstid för tunnelbanan är beräknad till 

åtta år efter lagakraftvunnen järnvägsplan. 

5.3 Byggnation i anslutning till anläggningar inom kvarter 37 

Serneke Projektstyrning AB i samarbete med KFUM Central Idrott och Kulturcenter 

AB tilldelades i december 2019 en markanvisning för en mindre arena inom kvarter 37. 

Bolaget är medvetet om att KFUMs behov prioriteras inom ramen för västra 

Hagastaden och kan komma att inkräkta på utbredningen av Markområdet. Bolaget är 

således införstådda med att utvecklingen av KFUMs mindre arena inom kvarter 37 kan 

resultera i olika fasta förutsättningar att förhålla sig till inom Markområdet. 

5.4 Koordinatdifferens 

Bolaget ansvarar för att inhämta korrekta stomnätspunkter och korrekt 

projekteringsunderlag från Staden. 

5.5 Teknisk anläggning för elförsörjning 

Det finns inte någon nätstation inom, eller i anslutning till, västra Hagastaden som kan 

försörja kommande bebyggelse med el. Det begränsade utrymmet inom planområdet 

gör att teknisk anläggning för elförsörjning med fördel bör placeras i underjordsgarage, 

eller på annan lämplig plats, inom kvartersmark, som egen 3D-fastighet eller med 

servitut. 

Bolaget medger att erforderlig yta för nätstation görs tillgänglig inom kvartersmark och 

kan regleras som teknisk anläggning i kommande detaljplan. 

Vid markanvisningstillfället är inte nätstationens slutgiltiga utbredning och höjdläge 

bestämt vilket kan påverka Markområdets omfattning. 

5.6 Underjordsgarage 

I västra Hagastaden planeras ett underjordsgarage med en gemensam angöring för alla 

kvarter inom detaljplaneområdet. Utrymmet längs med Norra Stationsgatan är begränsat 

och fler angöringspunkter skapar sämre förutsättningar att skapa aktiva 

bottenvåningslokaler och en levande stadsmiljö i området. 
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Bolaget är medvetet om att parkering och angöring ska lösas i underjordsgarage med en 

gemensam angöringspunkt för alla fastigheter inom västra Hagastaden. Utformning av 

underjordsgarage, angöring och övriga för garage nödvändiga utrymmen kommer att 

utredas under detaljplaneprocessen. Formen för fastighetsreglering av underjordsgarage 

och angöring avgörs av Lantmäterimyndigheten. 

Bolaget är införstådda med att flera parter är involverade i utformningen av ett 

underjordsgarage i västra Hagastaden och att andra byggprojekt planeras i anslutning till 

Markområdet och att detta kräver samordning med Staden och andra byggherrar inom 

detaljplaneområdet. 

 

§ 6 

 

MARKANVISNINGSPOLICY M.M. 

 

Bolaget ska följa samtliga villkor i bilagda markanvisningspolicy (Bilaga 5), beslutad i 

kommunfullmäktige den 15 december 2015. Detta innebär bland annat att Bolaget ska 

följa Stadens, av kommunfullmäktige, gatu- och fastighetsnämnden, marknämnden eller 

exploateringsnämnden vid markanvisningar beslutade generella krav. Exempel på 

sådana krav är att integrera olika former av specialbostäder, lokaler för förskola, social 

omsorg och service, att göra ute- och inomhusmiljön tillgänglig för människor med 

funktionsnedsättning, att uppfylla vissa krav avseende avfallshantering och byggnation i 

anslutning till allmän platsmark m.m. 

 

Enligt Stadens markanvisningspolicy gäller vidare att markanvisningen inte får 

överlåtas samt att Staden under vissa förutsättningar får återta markanvisningen. Med 

tillägg till detta har Staden rätt att återta markanvisningen om Bolagets ägarförhållanden 

ändras utan Stadens godkännande därtill. Om Bolaget går i konkurs förfaller 

markanvisningen. 

 

§ 7 

 

GILTIGHET 

 

Detta markanvisningsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt från någondera 

parten om inte överenskommelse om exploatering enligt § 1 och § 4.5 ovan träffats 

mellan Staden och Bolaget senast 2023-02-17. 

 

Bolaget är medvetet om 

 

- att beslut om att anta detaljplan meddelas av stadsbyggnadsnämnden eller 

kommunfullmäktige. Beslut om att anta detaljplan ska föregås av samråd med dem 

som berörs av planen och andra beredningsåtgärder. Bolaget är även medvetet om 

att sakägare har rätt att överklaga beslut att anta detaljplan och att beslut om 

antagande av detaljplan kan prövas i särskild ordning, 
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- att detta avtal inte är bindande för kommunens organ, med undantag för 

exploateringsnämnden, vid prövning av förslag till detaljplan. 

 

*  *  *  *  *  

 

Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 

Stockholm den       

 

För Stockholms kommun  För Bolaget 

genom dess exploateringsnämnd  

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 

 

För Vectura Fastigheter AB  

 

 

 

 ............................................................   

( )  

 

 

 

 ............................................................   

( )  
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