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••Ostra inlastningen
Gemensamhetsanläggning = Södermalm GA X

Gemensamhetsanläggning skall inrättas och bestå av anläggning(ar) enligt punkt l nedan.

Deltagande fastigheter:
Tranbodarne 11
Blå bodarna l (idag Södermalm 6:36)
Ryssbodarna l (i samband med kommande fastighetsbildning)

Deltagande fastigheter utgör en samfällighet för anläggningens utförande och drift.

Andelstal, se punkt 3 nedan.
För anläggningen upplåts utrymme enligt punkt 2 nedan.

Till förmån för: Anläggningssamfälligheten (de deltagande fastigheterna).

Belastar: Södermalm 7:87 och Tranbodarne 11.

1 Gemensamhetsanläggning

1.1 Gemensamhetsanläggning Östra inlastningen skall inrättas och bestå av följande
anläggningar/installationer.

Ingår i GA östra inlastnina
Inre och yttre port med tillhörande gångdörrar och väggar
lnfartsramp med samtliga konstruktioner ovanpå fyllning, såsom ytskikt, installationsskikt
och markvärmeanläggning
Lås- och passersystem (d.v.s. lås och larm)
Ytskikt väggar, mark och golv inkl. trafikmålning
Skyltar
Rumsavskiljande väggar inom utrymmet
Kamera- och signalsystem
Belysningsanläggning och armaturer
Elinstallationer för inlastningens funktioner
Oljeavskiljare med tillhörande installationer
VA-installationer för inlastningens funktioner
Brand- och släcksystem, t.ex. sprinklersystem
Lastkaj vid godsmottagning Blå bodarna
Lastkaj och gångväg inom Tranbodarne 11
Stomme för teknikutrymme fört.ex. pumpar mm
Övriga system som fordras för anläggningens funktion

1.2 Anläggningens huvudsakliga omfattning, läge och beskaffenhet framgår av bilaga



Bilaga 3

10a - Fastighet Blå Bodarna 1 - GA 5. Inom utrymmet :far allmänna ledningar förläggas, t.ex. i
tak och på väggar.

Redovisning av anläggningen är preliminär. Slutliga handlingar skall redovisas när
anläggningen är färdigställd.

1.3 Anläggningen skall vara utförd vid tidpunkt som överenskommes senare

2 Upplåtelse av utrymme och ersättning för upplåtelsen
2.1 För anläggningen upplåts det utrymme som anläggningen upptar enligt punkt 1 ovan samt
erforderligt utrymme för anläggningens utförande och drift. Slutligt utrymme skall redovisas
innan förrättningen avslutas. Parterna är skyldiga att tåla mindre förändringar i omfattningen
av upplåtet utrymme.

Ingen ersättning ska utgå för upplåtelsen av utrymme och anläggningar i ovanstående stycke.

3 Andelstal i anläggningen
Kostnaderna för anläggningens utförande och drift skall fördelas mellan deltagande
fastigheter på följande sätt. Fördelningen är preliminär och kan behöva justeras inom ramen
för lantmäteriförrättningen.

3.1 Utförande och kostnadsfördelning

Beräkningsgrund för kostnadsfördelning baseras deltagande fastigheters nytta av
anläggningen genom en beräkning av antalet transporter till och från respektive fastighet
redovisat i en logistikutredning.

Deltagande fastighet/tomträtt/anläggning Andelstal
Tranbodarne 11 75 31% (enligt tabell 2.1.4 i logistikutredning)

Blå bodarna 1 (idag Södermalm 6:36) 132 5 5% (enligt tabell 2.1.2 i logistikutredning)

Ryssbodarna 1 34 14% (enligt tabell 2.1.3 i logistikutredning

Totalt 241 100% (Summa av ovanstående lev per dag)

3.2 Drift/nyttjande

Deltagande fastighet/tomträtt/anläggning Andelstal
Tranbodarne 11 75 31%
Blå bodarna 1 (idag Södermalm 6:36) 132 55%
Ryssbodarna 34 14%
Totalt 241 100%



Bilaga 3

4. Ändrade förhållanden

En överenskommelse om att en fastighet ska inträda i eller utträda ur en samfällighet eller att
en fastighets andelstal ska ändras har samma verkan som ett beslut vid en ny förrättning, om
överenskommelsen godkänns av lantmäterimyndigheten. Ett sådant godkännande får lämnas
endast om det är uppenbart att överenskommelsen inte strider mot Anläggningslagen.

Denna möjlighet, att överenskomma om ändring av ingående fastigheter och/eller andelstal,
aktualiseras, dels när fastigheten i kv. Ryssbodarna bildas, dels om utfallet av fastigheternas
transporter till och från fastigheterna genom östra inlastningen i framtiden väsentligen (mer än
10 % förändring på årsbasis) skiljer sig från beräkningsgrunden i pkt 3.1 och 3.2. Förslagsvis
gör en översyn av beräkningsgrunden vart 5:e år.
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Introduktion gränsdragningslista

1 Östra inlastningen

Gränsdragninglistan består av två dokument.

• Gränsdragningslista i Excel-dokument skapad 2021-01-19.

• Bilder i Word-dokument skapad 2021-01-22.

I Excel-dokumentet anges vilken part som projekterar, genomför, bekostar, äger och
driftar olika objekt och funktioner. Varje rad är numrerad.

I Word-dokumentet visas klipp ur Projekt Slussens samordningsmodell daterad 2020-
12-18. Här visas var olika objekt och funktioner finns, kopplat till nummer i Excel­
dokumentet

Vid eventuella tolkningsproblem gäller listan före bilderna.



Övergripande gränsdragningslista Östra lnlastningen rev 2021-01-19_ slutversion

S (Projekt Slussen), TK (Trafikkontoret), H (Handel), GA(Gemensamhetsanläggning för östra in lastningen), HM (Hamnmästaren), R
(Ryssbodarna), Tll ( Tranbodarne 11 KB) Den del av inlastningen som ligger inom Tllans fastighet utförs och projekteras av ALAB

Fördelningsprinciper mellan Staden (TK), Atrium Ljungberg AB (ALAB)

2021-01-19

Huvudsakliga kostnadsposter och åtgärder Projekterar Genomför Bekostar Ägare Drift Kommentar

1 Stomme omfattning Projekterar Genomför Bekostar Ägare Drift Kommentar

Brokonstruktion med
bärande väggar/pelare

samt tillhörande
grundläggning inom
Södermalm 7:87, ej

infartsramp se 1.10, dock
1.1 Bärande stomme inklusive tätskikt exkl konstruktion för fläktrum s s s s s stomme pumgrop

Gränsdragning framgår av
markanvisningsavtal Blå

1.2 Stomme för fläktrum H H H H H bodarna
Avser endast platsgjuten

1.3 a Lastkaj (exkl. del av Tll, som byggs av AL) s s s GA GA betong

Avser endast platsgjuten
betong. Avser även ca

0,Sm utanför Tll enligt
1.3 b Lastkaj (del av Tll, som byggs av AL) s Tll GA GA GA Per W. Tll ingår i GA

Avser endast platsgjuten
1.4 Platta/Golv i GA teknik och personalrum GA GA GA GA GA betong

1.5 Väggar och tak i GA teknik och personalrum GA GA GA GA GA

Avser hela östra
1.6 Marköverbyggnad upp till AG s s s s s inlastningens utbredning



Huvudsakliga kostnadsposter och åtgärder Projekterar Genomför Bekostar Ägare Drift Kommentar

Avser hela östra
inlastningens utbredning

1.7 Slitlager (Asfalt) s s s GA GA inklusive ramp
Passage mellan

Borgmästartrappan och
Hamnmästaren. Ingår inte

i GA. Oklart om den ska
1.8 Stomme för utrymme mellan Hamnmästaren och Borgmästaren 1 - - - - - byggas

GA äger tre skikt ovan
fyllning, asfalt, sant och

1.9 lnfartsramp på fyllning till inlastning, inre del till yttre port s s s GA GA topp

1.10 Infart till inlastning och Borgmästaren 1 samt bro över saltsjöbanan fram till yttre port. s s s s s Staden äger betongvägg
Handel försörjer rum med

1.11 Teknikrum under lastkaj (pumprum, markvärme, sprinkler) s s s GA GA vent, mm
1.12a Evakuering/sanering av utrymmen under bef ramp framför Borgmästaren 1 ALAB ALAB ALAB ALAB ALAB

Förutsätter att 1.12a är
1.12b Rivning av stomme under bef ramp framför Borgmästaren 1 s s s s s utförd
2 Stomkomplettering exkl Installationer Projekterar Genomför Bekostar Ägare Drift Kommentar

Enbart port, ej styrsystem
2.1 Yttre port s s s GA GA som GA ansvarar för
2.2 Inre port GA GA GA GA GA
2.3 Värme/ljudisolering på tak och vägg GA GA GA GA GA
2.4 Påkörningsskydd på lastkaj och övriga delar i inlastningen GA GA GA GA GA
2.5 Ytskikt golv väggar och tak GA GA GA GA GA
2.6 Icke bärande väggar GA GA GA GA GA
2.7 Teknik och personalrum i inlastning GA GA GA GA GA
2.8 Dörrpartier och brandcellgräns mot handel H H H H H
2.9 Lyftbord lastkaj GA GA GA GA GA
2.10 Trappor lastkaj GA GA GA GA GA

2.12 a Passage mellan Östra inlastningen och Ryssbodarna (inom f-gräns) R R R R R Ej del av GA
Servitut till förmån för R,

löses i kommande

2.12 b Passage mellan Östra inlastningen och Ryssbodarna (utanför f-gräns) H H H H H fastighetsbildning

3 ws Projekterar Genomför Bekostar Ägare Driftar Kommentar

3.1 Pumpstation GA GA GA GA GA Pumprum L6313053

3.2 Oljeavskiljare inkl rör och rännor för hela inlastningen och ramp s s s GA GA Placering i pumpstation.
3.3 Dagvattenbrunnar/rännor samt ledningar i faret s s s GA GA
3.4 lnlastningen, brunnar s s s GA GA



Huvudsakliga kostnadsposter och åtgärder Projekterar Genomför Bekostar Ägare Drift Kommentar

Endast fram till
avsättningspunkt,
uppstick lämnas i

3.5 Avlopp i GA teknik och personalrum s s s GA GA grusbädd

3.6 Dag- och spillvatten i platta från handelsanläggning söder om kulvert 4 s s s H H Personalrum handel
3.7 Personalrum-GA, Betongplatta GA GA GA GA GA
3.8 Dag-/Spillvattenanslutning Tll Kulvert4 s s SVOA SVOA SVOA

Rör som kommer ner från
3.9 Grundavlopp under tätskikt på stomme s s s s s konstruktionen ovan

Markvärmecentral
förläggs inom

Borgmästaren 1, då den ej
ska försörjas från TKs

3.10a Markvärme i mark/ramp samma område som pkt 1.9. s s s GA GA central.
Markvärmecentral

förläggs under lastkaj i
teknik/pumprum och kan
matas från Tll eller Blå

3.10b Markvärme i mark ramp till monolitskarv, utbredning bestäms av TK i separat avtal. s s s GA GA bodarna

~ lJ~ iAstallatieAeF ä•;Figt i tall,tuägg {ej i fllatta) fäF nim met l-lamlel GA GA GA GA GA BeFäF ej ästFa iAlastAiAg.

Staden gör större
3.12a KSU ursparning alternativt (K-väggar) s s s s s urs parningar

GA gör mindre
3.12b Mindre håltagningar i stomme GA GA GA GA GA håltagning.

Staden gjuter in ankarjärn
3.13 Sprinkler (central och sprinklerinstallation) GA GA GA GA GA och skenor
3.14 Ankarjärn och skenor för sprinkleranläggning s s s GA GA
3.15 Fläktrum, entresolplan H H H H H

Får anpassas efter att
placering av oljeavskilljare

3.16 Ventilation avluft från oljeavskiljare s s s GA GA är klar.
3.17 Ventilation, avluft från handel H H H H H

Kombination med
sittmöbel som staden ska

3.18 Ursparning för rökgasventilation, (gata, mark) s s s H H äga.
3.19 Galler och kanal för rökgasventilation H H H H H



Huvudsakliga kostnadsposter och åtgärder Projekterar Genomför Bekostar Ägare Drift Kommentar

4 EL Projekterar Genomför Bekostar Ägare Driftar Kommentar
Ingjuten kanalisation från pumpstation till läge apparatskåp Pumpstation (Om behov

4.1 föreligger) s s s GA GA

4.2 Ingjuten kanalisation från Oljeavskiljare till läge för apparatskåp (Om behov föreligger) s s s GA GA

4.3 Ursparningsunderlag ev kanalisation från Teknikrum till läge för framtida kanalisation i Handel s s s GA GA
4.4 Apparatskåp för pumpgrop, oljeavskiljare och markvärme GA GA GA GA GA
4.5 El-installationer inom hela östra inlastningen inkl ramp GA GA GA GA GA Inkl. belysning
4.6 Tele- och styrinstallationer GA GA GA GA GA
5 VA Projekterar Genomför Bekostar Ägare Driftar Kommentar

5.1 Borgmästaren 1 (T12ans) anslutning för spill och dagvatten (SVOA) s s SVOA SVOA SVOA
5.2 Dagvatten i infartsrampen, brunnar, ledningar och rännor. Se även 3.3 och 3.4 s s s GA GA Star ränna på sin sida
5.3 Övriga tekniska system, funktioner tex. lnpasseringssystem GA GA GA GA GA
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Bilaga 3 Övergripande gränsdragningslista östra
in lastningen

Bilder

Bilder ska läsas tillsammans med Excel-dokument "Övergripande gränsdragningslista
Östra in lastningen" skapad 2021-01-19.



B StockholmsV stad
Exploateringskontoret
Projekt Slussen
PG: Exploatering

Gränsdragning östra
inlastningen.docx

Sida 2 (5)
Upprättad 2021-01-22

I

1.9

Stomme omfattning
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Stomme omfattning
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Stomkomplettering exkl installationer
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Stomkomplettering exkl installationer
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VS i mark och platta

Installationer i och vid pumprum 1.11, 3.1
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WS ovan mark och i tak

WS ovan mark och i tak


