
Södra Fornuddsparken 2021-02-19

Bilaga 1. Sammanfattad kalkyl 
______________________________________________________________________________

Total investeringsbudget för projekt Upprustningen av Fornuddsparken: 26 miljoner kr
Upparbetat efter 2 genomförda etapper: XXXX kr
Kvarvarande av total budget: XXXX kr

Södra Fornuddsparken kalkyl entreprenadkostnad 2021:
Entreprenadkostnad netto: ca XXXX kr
Entreprenadkostnad brutto inkl risk samt interna kostnader: ca XXXX kr
Schablonberäkning för finprojektering: XXXX
Total beräknad kalkyl för slutförande av Södra Fornuddsparken: ca 15 miljoner

Beräknad budget då kvar till sista etappen Norra Fornuddsparken: XXXX

Upprustningen bedöms generera ökade driftkostnader om ca XXXX /år som kommer 
belasta verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad (park).


