

AVTAL

om att upprätta förfrågningsunderlag och bygghandlingar för ny trafikplats på Tyresövägen.

Nacka kommun, Tyresö kommun och Stockholms Stad (kommunerna) och Vägverket (VV) är eniga om att upprätta förfrågningsunderlag och bygghandlingar för en ny trafikplats på Tyresövägen, länsväg 229, vid Tyresövägens vägport över Ältabergsvägen - Töresjövägen.

Bakgrunden till valet av lokalisering är att planering och diskussioner pågår för följande projekt:

- **Södra Hedvigslund, ca 400 lägenheter Nacka kommun.**
- **Förlängning av Skrubba Malmväg i Stockholms kommun.**
- **Bostadsbebyggelse i Ältadalen.**
- **Ältadalens verksamhetsområde.**
- **Utbyggnad av Skrubba industriområde.**
- **Utveckling av Skrubba med omnejd. Gemensamt utvecklingsprojekt mellan kommunerna.**

VV har ingen erinran mot att förfrågningsunderlag och bygghandlingar tas fram men har inga medel för finansiering. Objektet finns inte med i gällande länsplan för vägtransportsystemet 2004-2015.

§ 1 Avtalets syfte

Kommunerna och VV har tecknat detta avtal för att reglera arbetsfördelning och finansiering av framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandlingar för en ny trafikplats.

Till grund för framtagandet av förfrågningsunderlag och bygghandlingar ligger material framtaget av kommunerna och VV i arbetsplan för ny trafikplats på länsväg 229 vid Tyresövägens vägport över Ältabergsvägen – Töresjövägen, Länsstyrelsens beslut 200x-xx-xx att trafikplatsen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan samt VVs ställningstagande 200x-xx-xx. Förfrågningsunderlag och bygghandlingarna ska uppfylla de formella kraven i Väglagen, och omfatta det område som redovisas på bifogad karta (Bilaga 1)

§ 2 Kommunernas åtagande

Kommunerna finansierar i enlighet med § 4 framtagandet av förfrågningsunderlag och bygghandlingar för en trafikplats på länsväg 229 vid Tyresövägens vägport över Ältabergsvägen - Töresjövägen samt deltar aktivt tillsammans med av VV utsedd kontaktperson i arbetet med framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandlingar i enlighet med arbetsplanen.

Kommunerna ska tillhandahålla befintligt kartmaterial (analogt och digitalt), för framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandlingar, utan kostnad för VV.

§ 3 Vägverkets åtagande

Väghållningsansvaret för länsväg 229 åligger VV. Föreslagen trafikplats med ramper kommer att ingå i VVs väghållningsansvar. VV ansvarar som väghållningsmyndighet för arbetsplanens planprocess enligt väglagen.

VV utser ansvarig projektledare som leder arbetet med att ta fram erforderliga handlingar. Planering och projektering skall ske enligt väglagen, Vägverkets föreskrifter och praxis samt Stockholm stads tekniska handbok.

VV skall upphandla konsult för framtagande av material för förfrågningsunderlag och bygghandlingar i samråd med kommunerna.

§ 4 Finansiering

Kommunerna bekostar gemensamt framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandlingar för en trafikplats på länsväg 229 vid Tyresövägens vägport över Ältabergsvägen - Töresjövägen. Totala kostnaden för framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandlingar, inklusive upphandlad konsult och övriga utlägg, har preliminärt beräknats till 4 - 4,5 mnkr. Alla kostnader över 4,5 mnkr ska godkännas gemensamt av kommunerna innan de arbetas upp.

VV förbehåller sig rätten att endast fakturera Stockholms kommun för de faktiska kostnaderna som VV har vid framtagandet av handlingar vilket inkluderar kostnaderna för upphandlad konsult, VVs arbetsinsats och övriga utlägg. Fakturering sker kvartalsvis med betalning inom 30 dagar. VV ansvarar för att upphandlade konsulters arbete och övriga utlägg redovisas på ett sådant sätt att de kan granskas av kommunerna.

Den kostnad som VV fakturerar Stockholms kommun ska fördelas mellan kommunerna enligt följande:

Stockholms kommun	2/5 (40%)
Nacka kommun	2/5 (40%)
Tyresö kommun	1/5 (20%)

Ovan angivna kostnadsfördelning avser endast ovan nämnda förfrågningsunderlag och bygghandlingar i enlighet med föreliggande avtal mellan kommunerna (intentionsavtal, daterat 2007-06-13) och skall inte vara vägledande för eventuella kommande utredningar eller andra kostnadsfördelningar.

Stockholms kommun fakturerar Nacka och Tyresö kommuner efter det att faktura inkommit till Stockholm från VV.

Respektive kommun svarar för kostnaden för arbetsinsats av egen personal.

Respektive kommun svarar för kostnader för framtagande av erforderlig detaljplan för projektet i den egna kommunen.

§ 5 Genomförande

Arbetet med framtagande av erforderliga handlingar kommer att påbörjas snarast möjligt, beroende på när detta avtal påtecknats. Målsättningen är att förfrågningsunderlag och

bygghandlingar ska vara klara under första kvartalet 2010. Beslut om genomförande av ny trafikplats avses ske i samband med respektive kommuns antagande av detaljplan.

Arbetet leds av VV som utser en ansvarig projektledare. Underlagsmaterial för förfrågningsunderlag och bygghandlingar tas fram av konsult som upphandlas av VV i samråd med kommunerna. Anser kommunerna att anbudet är för höga eller på annat sätt inte uppfyller önskemålen kommer kontrakt med konsult ej att tecknas, varvid detta avtal kommer att omprövas eller eventuellt upphävas.

§ 6 Parternas samarbete

VV och kommunerna ska fortlöpande överlämna material som underlättar framtagandet av förfrågningsunderlag och bygghandlingar för trafikplatsen i Nacka kommun respektive Stockholms Stad.

VV ska fortlöpande ge kommunernas kontaktpersoner insyn i och kontinuerlig information om arbetet med förfrågningsunderlag och bygghandlingar samt kalla kommunernas kontaktpersoner till gemensamma möten för avstämning av arbetet.

Kommunerna skall beredas möjlighet att granska och lämna synpunkter på handlingarna.

Avtalet har upprättats i fyra likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Kontaktpersoner är för	Vägverket	Bertil R Nilsson
	Nacka kommun	Ulrika Jameson, Exploateringsenheten
		Johan Håkansson, Planenheten
	Tyresö kommun	Åke Skoglund, Tekniska kontoret
	Stockholms Stad	Per Olof Jägbeck, Exploateringskontoret
		Jan-Erik Hollander, Grontmij, Trafikkontoret

För Vägverket

För Nacka kommun

2009-

2009-

.....
Karin Stadler
Tf chef Samhällsbyggnadsavdelningen

.....
Pia Ström Sjöberg
Exploateringschef

För Tyresö kommun

För Stockholms Stad

2009-

2009-

.....

.....