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Mellan Vägverket Region Stockholm, för staten såsom väghållare, 171 90 Solna, 
nedan kallad VST och Stockholms stad genom dess gatu- och fastighetsnämnd, Box 
8311, 104 20 Stockholm, nedan kallad staden, har träffats följande 
 

AVTAL 
 
1.  Bakgrund 
 
Vägverket Region Stockholm har kontrakterat AF Anläggning AB för genomförande 
av ombyggnation Västberga trafikplats. I anslutning härtill genomför VST komp-
letterande anläggningsrarbeten intill Västberga trafikplats inom det kommunala 
vägnätet. Detta avtal mellan VST och staden reglerar ansvarsförhållandet och 
kostnader. 
 
Staden har projekterat de kompletterande anläggningsarbetena och tillhandahåller 
samtliga för genomförandet erforderliga handlingar. 
 
 
 
2.  Stadens ansvar 
 
Staden svarar för:- 
 
2. 1 Att ombyggnationen sker i enlighet med gällande detaljplaner för berört 

projektområde. Förekommer avikelser, ansvarar Staden för hur dessa hanteras. 
 
2. 2 Tillhandahållande av samtliga arbetshandlingar. 
 
2. 3 Att erforderliga nyttjanderättsavtal tecknats för samtliga fastigheter som är direkt 

berörda under byggtiden. 
 
2. 4 Information till direkt berörda (kringboende) och direkt berörda fastigheter om 

projektets omfattning och, ifråga om direkt berörda fastigheter, upplysning om 
tidpunkt för marks ianspråktagnde. 

 
2. 5 Konsekvenserna för eventuella fel och brister i tillhandahållna arbetshandlingar. 
 
 
 
3.  VSTs ansvar 
 
VST svarar för:- 
3. 1 - Byggledning 
3. 2 - Trafikanordningsplaner 
3. 3 - Produktion 
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4.  Markupplåtelse 
 
Staden tillhandahåller kostnadsfritt  arbetsområdet under byggtiden enligt karta  M 16 
0 50 01 rev C (område markerat ”Arbetsområdesgräns”). (anm. rev C 
arbetsområdesgräns anpassad till fastighetsgränser) 
 
 
 
5.  Genomförande 
 
Genomförande sker i enlighet med av SWECO VBB VIAK framtagen projektering; 
”Cirkulationsplats Västberga korsningen Västbergavägen-Kontrollvägen” 2002-11-04, 
med revidering enligt KFU 1 2003-02-07. Reviderade ritningar nr 159 683, 159 760, 
160 373, 160 374. 
 
Därtill gäller mängdbeskrivning avseende offentlig belysning, markarbeten, upprättad 
2003-01-21, samt mängdbeskrivning avseende offentlig belysning, el-arbeten, 
upprättad 2003-02-07. Reviderade ritningar nr 35311, 35250, 35254, 35256, 35257. 
 
 
 
6.  Trafikanordningsplaner 
 
GFK ska granska och godkänna trafikomläggningsplaner. Svar ska lämnas senast 
inom 10 arbetsdagar. Svar angående lokala föreskrifter ska lämnas senast inom 15 
arbetsdagar. 
 
 
 
7.  Tidplan 
 
Anläggningsarbetena beräknas bli färdigställda oktober 2003 
 
 
 
8.  Ersättning 
 
Fast pris om 7 500 000 kronor, exklusive lagstadgad mervärdeskatt. Priset innefattar  
kostnaderna för mängdregleringar omfattande verkligt utförd mängd för utförande i 
enlighet med förfrågningsunderlaget pkt 5.   
 
Betalning sker till VST mot faktura enligt följande betalningsplan. 
 
15/5   2003   1 500 000 kronor 
15/6   2003  2 500 000 kronor 
15/8   2003     2 000 000 kronor 
15/9   2003           750 000 kronor 
15/10 2003     750 000 kronor *)  
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*) Betalas efter godkänd slutbesiktning 
 
Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer. 
 
9.  Besiktning 
 
Staden skall medverka och föra gemensam talan med Vägverket vid syn och 
besiktningar inom arbetsområdet. 
 
Staden skall beredas tillfälle att medverka och föra gemensam talan med Vägverket 
vid byggmöten, kontroll och besiktning av de anläggningar som Staden skall vara 
huvudman för efter färdigställandet. 
 
VST tillhandahåller underlag för relationsritningar 
 
Staden blir ägare till anläggningarna efter godkänd slutbesiktning. 
 
Garantitiden är 2 år från datum för slutbesiktning. 
 
 
10.  Villkor 
 
Detta avtal gäller under förutsättning av:- 
10. 1 Att det godkänns av gatu- och fastighetsnämnden genom beslut som vinner 

laga kraft samt att erforderliga bygg-, rivnings- respektive marklov och andra 
tillstånd erhållits senast den 29 april 2003. 

10. 2 Alla marklösenfrågor är lösta av staden. 
10. 3 Detaljplaneavvikelser hanterats av staden. 
10. 4 Att schakt- och öppningstillstånd erhålls vid undertecknande av detta avtal. 
 
 

************************ 
 
 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt 
 
 
Solna den ……………………2003 Stockholm den.......................2003 
 
Vägverket 
Region Stockholm 
 
 
………………………………………. 
 

 
Stockholms Stad 
Gatu- och fastighetsnämnden 
 
 
………………………………………. 
 

 
 
 


