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SAMARBETSAVTAL STOCKHOLM JÄRVA 
 

 
Kommunstyrelsen, org. nr. XXX, nedan kallat SLK, och Miljö och 

Hälsoskyddsnämnden i Stockholm, org nr 212000-0142, nedan kallat 

MILJÖFÖRVALTNINGEN  har enats om följande samarbetsavtal angående 

projekt Stockholm Järva. 
 

 

1. BAKGRUND 

  
MILJÖFÖRVALTNINGEN har i samarbete med Svenska Bostäder, 

Trafikkontoret, Idrottsförvaltningen, Rinkeby-Kista 

Stadsdelsförvaltning, SLK, Fortum, SVAB, SISAB, Stadsmuséet 

och KTH lämnat in en ansökan till Delegationen för Hållbara 
Städer. Ansökan beviljades 55,290 Mkr och den totala 

merkostnaden för beviljade åtgärder samt projektledning 
beräknas till 188,05 Mkr. De arbetsområden som beviljades 

medel är:  
1. Energieffektivisering i Svenska Bostäders hus  

2. Förnybar energi 
3. Transporter  

4. Ökad delaktighet och information         

5. Utvärdering  

 
SISAB utgår ur projektet p.g.a. av att energieffektivisering av 

skolan ej beviljades bidrag. 
 

2. DEFINITIONER 

 

Med Parterna avses i detta Avtal SLK och 

MILJÖFÖRVALTNINGEN. 
 

Med tredje Part avses annan än SLK och 

MILJÖFÖRVALTNINGEN. 
 

Med Projektet avses de insatser och åtgärder som beviljats 

medel av Delegationen för Hållbara Städer och som krävs för 
att uppnå projektets målsättningar.  

 

Med ansökan menas den ansökan ”Fördjupad Prövning 

Stockholm Stad – Projekt Stockholm Järva” som lämnades till 

Delegationen för Hållbara städer daterad 2009-10-09. 

 

Med Delegationen menas den statliga Delegationen för Hållbara 
Städer. 
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3. KONTAKTPERSONER 
 

 

MILJÖFÖRVALTNINGEN: Lisa Enarsson  
SLK:   Magnus Andersson 

 

4. AVTALETS SYFTE 
 

Detta samarbetsavtal syftar till att närmare reglera ansvaret 

och rollfördelningen samt ekonomiska villkor mellan Parterna. 

Samarbetsavtalet avser även att klargöra informationsfrågorna 
för Projektet. 

 

Respektive part skall avsätta erforderliga personella resurser 

för de gemensamma aktiviteter som är en följd av detta 
samarbetsavtal. 

 
Avtal upprättas mellan samtliga i projektet ingående parter och 

MILJÖFÖRVALTNINGEN. 
 

 
5. ORGANISATION OCH ARBETSFORMER 

 

5.1 MILJÖFÖRVALTNINGEN har ett sammanhållande ansvar för 

Projektets  genomförande men är också ansvarig för 

arbetsområdet Ökad delaktighet och information. 

 
5.2 En gemensam Projektgrupp har tillsatts bestående av 

Projektledaren från MILJÖFÖRVALTNINGEN samt 
Delprojektledarna för respektive arbetsområde.  

 
Trafikkontoret är Delprojektledare för arbetsområdet 

Transporter. Svenska Bostäder är Delprojektledare för 

arbetsområdena Energieffektivisering samt Förnyelsebar 

energi. 

 
En styrgrupp har tillsatts där MILJÖFÖRVALTNINGEN, Svenska 

Bostäder, Trafikkontoret, SLK, Rinkeby-Kista 

Stadsdelsförvaltning och KTH finns representerade.  
 

5.3 KTH kommer att arbeta med utvärdering och uppföljning av 

projektet. SLK skall bidra med den information och delge KTH 

de uppgifter som krävs för att följa upp projektet i enlighet med 

den utvärderingsplan som fastställs av styrgruppen. 

 
5.4 Parterna ska ta sitt ansvar för de grupper de leder samt delta 

aktivt i de grupper de ingår. 
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5.5 Parterna skall delge varandra sådan teknisk, system- och 
ekonomisk information som erfordras för att alla Parter i 

projektet skall kunna fullfölja sin del av Projektet. 

 
5.6 MILJÖFÖRVALTNINGEN ansvarar för de kontakter som behövs 

med Delegationen för Hållbara Städer och därefter Boverket.  

 
 

6. VERKSAMHET 

 

6.1 Parterna är överens om att verksamheten inom Projektet skall 
följa beskrivningen i Ansökan med undantag för 

arbetsområdena Energioptimering, Avfall och Klimatanpassning 

som inte beviljades medel. Därtill regleras nedan vissa 

förändringar i omfattningen av arbetet med dessa 
arbetsområden. Detta avtal hindrar inte att vissa av dessa delar 

genomförs ändå i samarbete med projektet, men då utan 
finansiering från projektet.  

 
6.2 Ledningen för arbetsområdet för Ökad delaktighet och 

information innebär att MILJÖFÖRVALTNINGEN ska koordinera 
utbildningsinsatserna enligt ansökan och se till att projektet 

deltar aktivt i de dialoger som Svenska Bostäder arrangerar. 

MILJÖFÖRVALTNINGEN skall upprätta en webbsida och ett 

nyhetsbrev med aktuell information om projektet. SLK ska 

länka sin hemsida till projektets webbsida. Parterna skall 

informera och kommunicera om projektet via egna kanaler och 
genom att ta emot studiebesök och genom presentationer på 

seminarier och konferenser i Sverige och internationellt.  
 

6.3 I styrgruppen bidrar SLK till att de åtgärder och mål som 
beskrivs i ansökan uppfylls. 

 

6.4 Eventuella ändringar av arbetet relativt Ansökan måste 

kommuniceras via MILJÖFÖRVALTNINGEN och godkännas av 

Delegationen.   
 

 

7 TIDPLAN OCH RAPPORTERING 
 

7.1 Projektledaren och Delprojektledarna skall driva delprojekten 

enligt de tidplaner som fastställs av styrgruppen. 

 

7.2 SLK åtar sig att delta i de aktiviteter som krävs för att uppnå 

målen senast 2014-08-31.  
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7.3 MILJÖFÖRVALTNINGEN åtar sig att årligen avrapportera till 

Delegationen för Hållbara städer senast 31 december. 
 

7.4 MILJÖFÖRVALTNINGEN åtar sig att sammanställa en slutrapport 

enligt delegationens beslut senast 2014-12-31. 
 

7.5 SLK åtar sig att årligen bidra till avrapporteringen av 

delprojektens fortskridande senast den 15 oktober. 
 

7.6 SLK åtar sig att bidra med den information som enligt 

Delegationens beslut krävs för projektets slutrapportering 

senast den 2014-10-01. 
 

 

8 EKONOMI 

 
8.1 En reviderad budget har upprättats med de arbetsområden som 

beviljades bidrag. SLKs totala kostnader enligt den reviderade 
budgeten är 0,0 Mkr och tilldelas 0,0 Mkr av bidraget.  

 
8.2 Varje Part är skyldig att inom ramen för sitt åtagande göra sitt 

bästa för att undvika eller nedbringa oförutsedda kostnader för 
Projektet. 

 

 

9. AVTALSTID 

 

Detta Avtal träder i kraft när det behörigt har undertecknats av 
båda Parter och gäller till dess Projektet har slutförts. 

 
 

10. TIDIGARE ÖVERENSKOMMELSER 
 

Detta Avtal träder i stället för alla tidigare muntliga och 

skriftliga överenskommelser om Projektet. 

 

 
11. TVISTER 

 

Tvist i anledning av detta Avtal ska i första hand lösas genom 
förhandling mellan Parterna efter deras bästa vilja, med 

utomstående neutral medlare om så behövs.  

Kommer inte Parterna överens om vem som ska medla, ska 

Stockholms Stads stadsjurist, på begäran av någon av 

Parterna, utse lämplig person, vilkens arvode och kostnader 

fördelas lika mellan Parterna. Skulle tvisten inte kunna lösas 
genom förhandling, skall tvisten slutligt avgöras vid allmän 

domstol i Sverige. 
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 ______________________________________ 
 

 

 Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav 
 parterna har erhållit var sitt. 

 

 
Stockholm den ……/…… 2010  Stockholm den ……/…… 2010 

 

Stadsledningskontoret Stockholms Miljöförvaltning  

 
 

...................................  ……………………………………… 

Irene Lundqvist Svenonius   Gunnar Söderholm 


