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i Parter

AB Storstockholms Lokaltrafik, org nr. 556012-0683, genom Trafikndmnden inom
Stockholms lans landsting, org. nr. 232100-0016, nedan kallat SL

och Stockholms stad, org. nr. 212000-0142, genom dess exploateringsndmnd och
trafikndmnd, nedan kallad Staden.

SL och Staden kallas i det féljande var for sig for Part och gemensamt for Parterna.

2 Bakgrund

Tvirbanans Kistagren dr planerad att byggas ut frin Norra Ulvsunda i Stockholms
stad till Helenelund i Sollentuna kommun via Bromma Blocks, Bromma flygplats,
Solvalla, Rissne, Ursviks torg, Ursvik norra, Arvinge, Kista och Kistam#ssan.
Detaljplanearbetet pagar for strackan i samtliga berérda kommuner.

Stadsbyggnadskontoret har i samrad med SL beslutat att dela upp planomradet i
flera detaljplaner. Utbyggnaden av Kistagrenen i Norra Ulvsunda planliggs i
detaljplan "Tvdrbanan Kistagrenen, stréickan Ulvsunda industriomréde, del av
Jastigheten Ulvsunda 1:1 mfl. Dp 2016-18325", nedan kallad Detaljplanen, se
Bilaga 1 samt illustration Bilaga 2. ' '

Genomférandebeslut om Tvirbanans utbyggnad togs i landstingsfullméktige 2016~
12-13.

3 Definitioner

Trafikanliggningen Sparvigen med kraftférsorjning, signalanlaggning,
teknikbyggnader samt avvattningsanordningar som
betjéinar sparvigen. I Trafikanlfiggningen ingar dven
hallplatser med mdblering, utrustning och anslutande

ramper och trappor.
Direkta Aterstiillningsarbeten pa Stadens mark och
foljdkonsekvenser av anlidggningar som krivs pd grund av
Trafikanldggningen Trafikanldggningens genomforande.
Detaljplanen Detaljplan f6r Tvarbanan Kistagrenen, strickan

Ulvsunda industriomride, del av fastigheten Ulvsunda
1:1 m.fl. Dp 2016-18325.

Projektet Projektet innefattar utbyggnaden av Kistagrenen dér
den del av Trafikanlidggningen som omfattas av
Detaljplanen och Direkta foljdkonsekvenser av
Trafikanliggningen ingar.




4 Syfte och omfatining

Avtalet syftar till att reglera genomférandet av Projektet och ansvarsforhillanden
mellan SL och Staden.

5 Forutsitiningar for parternas samordning och samarbete

5.1 Organisation och arbetsséitt
Parterna ansvarar f6r att bemanna sin organisation med tillrickliga resurser for

sina &taganden enligt detta avtal.

For att frémja en effektiv projektering med hog kvalitet kommer projekieringen att
drivas med visuell planering och samlokalisering mellan bestillare och projektor.
Projektering utfors 1 3D eller konverteras till 3D for att méijliggdra kontinuerlig
samgranskning av 3D-modell. Stadens projektorer deltar i den visuella planeringen
och sitter vid behov samlokaliserade hos SL och deltar i samgranskningsmoten.

Parterna har en gemensam styrgrupp med ansvar att frimja god samverkan och
framdrift {6r Projektet.

5.1.1  Kontaktpersoner
Kontaktperson for SL vid avtalstecknandet &r:
Projektledare Radighet, Sara S6derstam

Kontakiperson for Staden vid avtalstecknandet ar:
Ansvarig Kistagrenen, exploateringskontoret, Jonas Norberg
Ansvarig Kistagrenen, trafikkontoret, Lovisa Strandlund

5.2 Tidplan
Projekteringsarbetet pdborjades under hosten 2016. Utbyggnaden av Norra
Ulvsunda planeras starta med rivning pa Motstandet 1 samt ledningsomldggningar
under 2018 enligt tidplan daterad 2017-06-22, se bilaga 3. Trafikstart for
Tvirbanan Kistagrenen strickan Norra Ulvsunda till Ursvik planeras till 2021.

Parterna ska hlla varandra val informerade om varandras arbeten och dess
tidplaner inom avtalsomradet och om omstédndigheter som kan komma att paverka
Projektets genomférande.

5.2 Angrinsande projekt
Parterna har som mélséttning att dér det &r mdojligt samordna Projektets
utbyggnad med angrinsande projekt som péverkar genomforandet av Projektet.



Parterna har bland annat identifierat nedanstdende omréaden déar sarskild
samordning krivs bl.a. vad giller nyttjande av etableringsytor och arbetsomraden.
o Stadens planerade utbyggnad av gng- och cykelstrak lings Ulvsundavigen

5.4 Informationssamverkan
Parterna ar overens om att lépande kommunikation och information om Projektets
planering och genomfdrande ska ske till allménheten och niringsidkare m.fl.

For att leda det gemensamma kommunikationsarbetet inrétias ett
kommunikationsrad bestende av representanter for parterna. SL ir
sammankallande. Parterna avser ta fram en kommunikationsplan i samband med
produktionsstart fér gemensam kommunikation som ska innehélla riktlinjer och
fortydliga ansvarsférhallanden for den gemensamma kommunikationen i
genomforandet. Vardera part har dock huvudansvar for att informera om de
arbeten parten ir byggherre for.

6 Myndighetsbeslut och tillstand

SL ansvarar for samtliga myndighetskontakter och tillstind med anledning av
Projektet.

7 Avtal

7.1 Tidigare tecknade avtal ,
Auvtal om finansiering och samverkan for utbyggnad av Tvérbanan Norr
Kistagrenen inom Stockholms stad.
Staden och SL tecknade den 2016-02-26 ett avtal om finansiering och samverkan
("Finansieringsavtalet”) fér utbyggnad av Kistagrenen. Finansieringsavtalet syftar
till att reglera de grundldggande forutsitiningarna f6r genomférandet av
Kistagrenen inom Stockholms stad och ligger till grund f6r detta
genomférandeavtal,

Avtal om genomforande av utbyggnad av Tvdirbana Norr mellan Alviks station
och Béillsta Bro. . :

Staden och SL tecknade avtal den 2009-68-10 om genomforande av utbyggnad av
Tvarbana Norr mellan Alviks station och Béllsta bro. 1 det avtalet &tog sig SL att
svara for och bekosta att Smiltviigen forldngs genom fastigheten Gjutméstaren 5
till fastigheten Gjutmistaren 6 och Masugnsvigens befintliga vindplan. Parterna
ar i och med detta avtal avseende genomforande av del av Tviirbanan Kistagrenen
inom Stockholms stad, Norra Ulvsunda Gverens om att SL:s dtagande om att svara
for och bekosta Sméltvigens forlangning ska regleras genom att SL i stillet
erlagger ett engéngsbelopp till Staden om 24 000 o000 (fjugofyra miljoner) SEK,
Beloppet ska inbetalas utan dréjsmal efter att detta avtal avseende genomforande

oy



av del av Tvarbanan Kistagrenen inom Stockholms stad, Norra Ulvsunda har
vunnit giltighet och enligt instruktion frén Staden.

I och med denna 6verenskommelse dr Parterna verens om att dtagandet rérande
Smiltvigens forlangning dr slutligt reglerat och Staden bekréftar att den inte har
nagra ytterligare ansprak gentemot SL i anledning av dtagandet.

7.2 Kommande avtal mellan parterna
Servitut
Inom ramen for Projektet avser parterna att utdver detta avial dven teckna avtal
om servitut for Trafikanldggningen. Avtal om servitut tecknas efter fardigstalld
anldggning,

7.3 Kommande avtal som SL férhandlar och upprittar f6r Stadens
rikning

I Finansieringsavtalet § 11 framgar att ”SL svarar for samtliga kostnader for
dtkomst av mark och utrymmen enligt denna punkt sGsom intrdngsersdtiningar
till tredjeman for inlésen av mark, frivilliga dverenskommelser till arrendatorer,
tomtrdttshavare, hyresgdster eller andra réttighetshavare och samiliga
réttegdngskostnader inklusive kostnader for av Staden anlitade ombud.”

Foljande avtal har parterna identifierat:

o Servitutsavtal for gng- och cykelvig till forman for Ulvsunda industriomrade
1:20, belastande Gjutmaéstaren 6

o Servitutsavtal for géng- och cykelvig till formén {6r Ulvsunda 1:1, belastande
Induktorn 33

»  Overenskommelse om fastighetsreglering avseende éverforing av gatumark
frén Valsverket 10 till Ulvsunda 1:1

> Overenskommelse om fastighetsreglering avseende éverforing av mark utlagd
som gatumark och trafikomrade i Detaljplanen, bilaga 1, frin Motsténdet 1 till
Ulvsunda 1:1 ‘

8 Projektering

SL ansvarar for projektering av Projektet med undantag for nedanstdende:

Staden ansvarar for projekiering av belysning av kommunala anliggningar och
trafiksignaler. Staden ska f6lja SL:s tidplan i sin projektering och ingé i SL:s
projekteringsorganisation.



8.1 Trafikanlfiggningen
Trafikanldggningens standard och gestaltning ska motsvara den niva som
redovisas i SL:s gestaliningsprogram daterad 2016-06-23 och systemhandling
daterad 2016-06-23 samt nytt lige for hallplats Norra Ulvsunda enligt
illustrationsplan, bilaga 2.

8.1.1 Hdllplatslige
Parterna ar dverens om att héllplats Norra Ulvsunda flyttas norr ut, dels i
forhallande till befintligt lige, dels i forhéllande till redovisad 16sning i faststdlld
systemhandling. Se bilaga 2. Parterna ar vidare dverens om att detta ingér i
Projektet.

8.2 Stadens anléiggningar
Atgirder pa Stadens anliggningar ska utforas enligt Stadens gillande standard,
riktlinjer och teknisk handbok. Eventuella avsteg fran standard och krav beskrivna
i teknisk handhbok fir inte ske utan sirskilt godkinnande frin trafikkontorets
omradesansvarig for aktuellt teknikomride samt yttrande fran gatu- och
driftingenjor for aktuellt geografiskt omrade. Eventuella avsteg fran teknisk
handbok ska redovisas.

Staden ska om mdjligt, i samband med upprittande av SL:s férfrigningsunderlag,
vara behjilplig med att tillhandah&lla for frigan relevant underlag.

8.2.1 Masugnsvigen .
Masugnsviigen &ppnas upp for genomgaende trafik. Gdng- och kérbanor byggs om
enligt illustration, bilaga 2. Bredd pa kérbanan ska vara 6 meter. Om en bredd pa 6
meter inte kan uppfyllas pi grund av utrymmesskil kan kérbanan minskas till 5,5
meter. Bredd pa gdngbanan ska vara 2,25 meter. P den del av viigen som
markeras med orange ruta pa illustrationsplan, bilaga 2, ska viigen forstirkas
genom att gora en avjimning utav férstirkningslagret och ligga pd 15 e AG samt
4 cm ABT 16, Kantsten: granitsten.

8.2.2 Gdng- och cykelvdg samt teknikhus péd Gjutmdstaren 6
SL svarar fér ombyggnad av stodmur med tillhérande plantering som omsluter
delar av ytan dir teknikhusen dr uppférda och nytt teknikhus ska uppféras, om
dessa delar berdrs vid utbyggnad av teknikhuset. Se bilaga 2.

Géng- och cykelbanan ster om héllplatsen fram till Masugnsvigen bibehéller sin
nuvarande utformning i linje och profil i gorligaste mén och kompletteras med
belysning. Se bilaga 2.

Héllplatsens norra passage ansluts med ramp och trappa till gng- och cykelbanan
oster om héallplatsen. Se bilaga 4.



8.2.3 Gang- och cykelvig forbi Induktorn 33
Vistra gang- och cykelviigen f6rbi Induktorn 33 ska ha samma standard som idag.

Se bilaga 2.

8.3 Standardhdjning
Fér standardhdjning avseende funktioner som inte finns vid detta avtals tecknande
och 6nskemal om en standard som ar hogre én Stadens géllande standard i form av
material och omfatining ska Gverenskommelse tréffas skriftligen mellan parterna.
Principen ar att den part som Onskar standardhdjning eller funktionstillagg ska
béra hela merkostnaden for &tgérden.

8.4 Granskning av handlingar
Innan byggnation startar ska SL ge Staden mdjlighet att granska handlingar f6r,
= bygghandlingar som berdr Stadens anldggningar
o ledningsplacering i Stadens mark, foreslagna omliggningar framgar av bilaga 5
o fordrojningsmagasin for dagvatten enligt bilaga 6

Granskningsprocessen utgdrs av granskning av 3D-modell under projekteringens
gang samt formell granskning vid fardigstalld handling.

Staden ansvarar for att vid granskningsmoten limna synpunkter pa utformning av
de anliiggningar som ska Svertas i Stadens fgo.

SL aviserar 1 ménad innan formell granskning. Formell granskningstid utgors av 15
arbetsdagar eller langre om kommande entreprenadkontrakt foreskriver sa. -

SL tillhandahéller Staden utskrivna ritningskopior (A1) och textdokument (A4) for
granskning i 3 exemplar.

9 Genomfiérande

SL ansvarar for samtliga genomforandearbeten inom Projektet.

9.1 Framtida plankorsningar
Parterna &r Gverens om att den i Detaljplanen planlagda gatupassagen soder om
hallplatsen genomfors i en framtida exploatering av omradet och att Staden svarar
for kostnaden med begrinsning av SL:s ansvar. SL:s kostnadsansvar och .
genomférande begrédnsas till el-, signal- och teletekniska installationer som beror
spértrafiken. SL ska verka for att i Projektets genomférande forbereda och
minimera framtida ombyggnadskostnader.



9.2 Byggande i nirhet av Stadens anléiggningar
SL férbinder sig att vid genomftirandet av Projektet f6lja Stadens allméinna
foreskrifter som galler vid anlidggning och byggnadsarbete intill vigomréde.

9.3 Arbets- och etableringsomraden
Staden avser upplata mark enligt bilaga 7 for arbetsytor och etableringsomriden.

Ytor for arbets- och etableringsomriden inom kvartersmark eller ej planlagd mark
upplats av Staden med arrende.

For den del av arbets- och etableringsomraden som ligger pé allmén plats ska SL,
eller av SL anlitad entreprendr, i god tid fére byggstart samrida med Staden om
vilka ytor som beh6vs och under hur Iing tid dessa behovs, Upplatelse av allmin
plats for arbets- och etableringsomraden kréver polistillstdnd enligt ordningslagen.
SL ska anstka om polistillstdnd fér den med Staden 6verenskomna ytan.

SL ska tillse att anlitad entreprendr haller sig inom godkiinda arbets- och
etableringsomriden. SL #r inforstatt med att Staden kan komma att kriva
skadesténd for olovlig markanviindning om SL eller dess entreprendr nyttjar mark
utanfor den godkinda ytan.

9.4 Byggtrafik
SL eller av SL anlitad entreprendr, anstker om trafikanordmngsplan for de ytor

dér Staden &r vighallare .

9.5 Aterstiillning av mark fér arbets- och etableringsomraden samt
byggtrafik:

Efter nyttjanderéttstidens slut férbinder sig SL att &terstilla marken i ursprungligt
eller likvirdigt skick om inte annat 6verenskommits mellan parterna. SL ska kalla
Staden till gemensam besiktning av marken innan den tas i ansprak och nigra
arbeten paborjas. Infér upphorande av nyttjanderitten ska SL kalla Staden till
besiktning av marken. SL angvarar f6r att protokoll upprittas vid syn fore tilltride
och vid aterlimnande.

0.6 Paverkan pd trafik under byggtiden
Végtrafiken p& Ulvsundaviigen fir inte utsitias for négra 1nskrankn1ngar eller
stérningar mellan k1. 06 och 19. Under évrig tid far inskrankningar, for
lansering/lyft eller dylikt av bron, ske i samrfid med Stockholms stad och Polisen.
Sjélva Ulvsundaviigen ska under hela entreprenaden ha 2 kérfilt i vardera
rikiningen Oppna.

Gang- och cykelviigar ska i mojligaste man héllas tillgiingliga under hela byggtiden.
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Trafikpéverkande atgarder fAr utféras f6érst efter att godkind trafikanordningsplan
foreligger.

9.7 Dagvattenhantering
Staden moijliggor for SL att disponera delar av den triangelformade ytan, mérkt
GATA i Detaljplan, mellan Solna- och Kistagrenen som férdréjningsmagasin. Yian
-ska dven innehélla utrymme f6r en kommande géng- och cykelbro.

Stadens anlaggning for gdng- och cykelbro ska vara separat frin
dagvattenanliggningen och vara avgrinsad med en 2,0 meter hrdgjord yta runt
omkring anliggningen med erforderlig barighet for underhéllsfordon.

I projektering av dagvattenmagasinet ska dessa {Grutstiningar gélla f6r placering
och utformning, Staden ska skriftligen godkénna placering av dagvattenmagasinet
innan bygghandling faststills for atf sikerstilla att brons mojliga placering kan
anpassas till kommande stadsutbyggnad.

Tllustration av ungeférlig tinkbar losning redovisas i Bilaga 6.
10 Besiktning, synforrdttning och dverl@imning mm

10.1 Besikiningar av Stadens anliggningar mm
Staden har ratt att utéva teknisk kontroll pa de anldggningar som ska 6verlimnas
till Staden. Arbetena ska kvalitetsséikras av SL enligt géllande normer.

SL ska kalla Staden till relevanta byggmaoten, kvalitetsrevisioner och liknande.
Staden ska delta i syn, del-, slut- och efterbesiktningar. SL ska kalla Staden
skrifiligen minst 3 veckor i forvég. I samband med kallelse till slutbesiktning ska
relationshandlingar éverlimnas till Staden for granskning. En oberoende
besikiningsman utses av SL.

Om négon av Stadens anldggningar ej kan godkédnnas ska felen atgardas skyndsamt
och en efterbesikining genomforas efter att felen har &tgardats.

10.2 Overlimning av Stadens anliggningar _
Anliiggningarna enligt 10.3 Overldmnas till Staden efter godkénd slutbesikining vid
sarskilt 6verlamnandemote som SL kallar till. Inga kvarstdende
besiktningsanméarkningar ska finnas kvar vid éverlamnandet. Shutgiltiga
relationshandlingar enligt 10.4 i original dverldmnas 3 veckor innan
overldmnandemdote. Vid dverlimnandemdate ska garantihandlingar éverldmnas och
staden intréder darefter som part i garantin gentemot utforande entreprenér for
anldggningarna, se nedan.
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I samband med Stadens formella évertagande av sin del av den nya/ombyggda
anldggningen utfardar Staden en skriftlig noéjdférklaring som lamnas till SL.
SL ansvara for att kalla till garantibesiktning fér anliiggningar enligt 10.3 detta
giller aven for eventuella tillkommande anliggningar som SL utfér och sedan
overlamnar till staden.

10.3 Agandematris f6r huvudobjekten

Objekt (kiinda vid avtalstecknandet) Agande
SL/Staden
Gata, gdng- och cykelbanor med belysning och avvattning | Staden
inom allmén platsmark
GC-viig med belysning och avvattning pa Gjutmistaren 6 | Staden

GC-vig med belysning och avvattning pa Induktorn 33 Staden

10.4 Relationshandlingar
Relationshandlingar for Stadens anldggningar ska vara forsedda med Stadens
stimpel och ritningsnummer. De ska redovisas digitalt 1 dwg format samt i PDF-
format. Teknisk handbok ska féljas.
I relationshandlingarna ska dven ingé,
o Hrforderliga intyg och ev fullskaliga provtagningar.
o Erforderliga driftsinstruktioner och skotselanvisningar
o Dokumentation av kvalitetsséikring/egenkontroll

10.5 Garantier
SL overfor till Staden, i oférdndrat skick och omfattning, de garantidtaganden som
giller for anliggningar som Staden Gvertar. Garantitiden borjar 16pa efter godkind
slutbesikining av aktuell anldggning om inget annat redovisats.

11 Ekonomi

11.1 Kostnader _
SL ansvarar for samtliga kostnader for projektering, upphandling och
genomftrande av Projektet med undantag som parterna éverenskommer.

Vardera part bekostar sin egen projektledning, granskning och kontroll.
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11,11 Eventuellt tillkommande standardhdjning
Om parterna enligt 8.3 skrifiligen under Projektets gdng kommer &verens om
yiterligare standardhdjningar fakturerar utforande part den andra parten enligt
verifierade sjalvkostnader.

11.1.2 Stadens kostnader for projektering
For av Staden utford projektering av belysning och trafiksignal faktureras SL i
enlighet med gillande timprislista f6r egen personal.

1.2 Uthetalning av medfinansiering
Utbetalningar sker enligt avtal "Gverenskommelse avseende fordelning och
indexreglering av medfinansiering” daterat 2017-11-23 i enlighet med
“Finansieringsavialet”.

11.3 Fakturering och betalning
11.8.1 Fakturering mellan parterna ,
Fakturan ska vara specificerad pa sétt som faststilis av parterna i samrad.
Faktura ska omfatta verkligt nerlagd kostnad och vara verifierad.

For nérvarande géller adress och specifikation av fakturor enligt Bilaga 8.

Vid eventuella tillkommande standardhdjningar ska verifikat granskas och
godkiinnas av den kostnadsbiirande parten innan faktura far skickas.

11.3.2 Betalning
Fakturering ska ske mé&nadsvis med 30 dagar som betalningsvillkor.

iz Skada pé tredje man mm

Med skador gentemot tredje man (fastighetségare, tomtritishavare,
nyttjanderattshavare eller annan) avses exempelvis evakuering, storning, inirang
etc. i byggnader, anldggningar och verksamheter enligt géllande lagstiftning inom
bland annat skadestindsrittens och miljorittens omréde.

SL ansvarar for, hanterar samt bekostar eventuella skador gentemot tredje man till
foljd av byggandet av Projektet.

Parterna svarar enskilt for, hanterar samt bekostar eventuella skador gentemot
tredje man till f6ljd av egna angridnsande projekt.
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13 Andringar och tilligg
Andringar eller tilligg till detta avtal ska vara skriftliga.

14 Overlatelse

SL har ratt att, utan kvardréjande ansvar, 6verléta eller uppléta (helt eller delvis)
sina rattigheter och skyldigheter enligt detta avtal till (i) Stockholms ldns landsting
eller (ii) organisation eller bolag som, direkt eller indirekt, dgs eller kontrolleras av
Stockholms lins landsting eller SL.

15 Tvist

Tvist angdende tolkning och tillampning av detta avtal ska avgdras av allméin
domstolsprévning med Stockholms tingsritt som forsta instans om inte annat
féljer av tvingande lag.

16 Avtalstid

Detta avial giller t.0.m. det datum for da Parternas samtliga ataganden enligt detta
avtal dr fullflida och slutreglerade.

7 Avtalets giltighet

Sésom forutsittning for giltigheten av detta avtal giller att Detaljplanen antas och
vinner laga kraft. -

Vidare géller for giltigheten av detta avtal
- att kommunfullmiktige i Stockholms stad senast 2018-10-31 godkéinner
detta avtal genom beslut som vinner laga kraft

Brister ndgon av dessa forutsittningar ska detta avial omedelbart, och utan krav pé
vidare dtgérder fran ndgon av parterna, till alla delar vara forfallet och inte
foranleda ersétiningsritt for ndigon av Parterna.

o



Detta avtal har upprittats i tre exemplar varav Parterna tagit var sitt.

For SI. For Staden genom dess
exploateringsnimnd och
trafilongdmmnd

Stockholm den Stockholm den

Underskrift Underskrift

Caroline Ottosson : Namnfortydligande
Underskrift

Namnf6riydligande
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CAD; Anng-Marie Wallbom

Gadkdnt dekumant - Kaila Nosander, Stockholms stadsbygdradekontor, 20161208, D 2016-19325

PLANBESTAMMELSER

Fofjande galler inom omraden med nedansiiende beteckningar,
Bestimmelse utan beteckning galier inom hela planomradet,
Endast angiven anvandning och utformning & tillitern.

Gransheteckningar

Gréans & planemradet
m— — ARvERdningsgrans
—— EGENSKEDSITENS

GJUTHMASTAREN

Anvandning av mark
Alimanna platser
Fordons-, spanags- ach ganglrafik

Kuarlersmark
Likrktarstation och teknikhus
Industi
Trafikorrade, spirvagsteafik, bro, stédmurar och fedningar
Utnyttiandegrad
e 060 Stirsta breltoares | kvadrabneter ovan mark.

Utformning av allménna platser

+0.0 Fireskaven hijd {6 ralstverkant (rok).
bro Sparvégstre.
vi |.4gsta fria hojd under bro ska vara 4,7 meter fran mark,

Begransning av markens babyggnade

Byggnad far inte uppitras, Parketing medges.
x Marken ska vara tliglinglig for aliman g&ng- och cykellrafik,

c Markens anordnande

+0.0 Foreskiiven hojd {r ralséiverkant {rok).
haliplats Hallplals ska finnas

Placering, utformning
Hbgsta byggnadshajd i meter,

Administrativa bestarmmelser
Genomigrandetiden shtar 5 ar efter det att planen har vunnit laga kraft.

Rivningsiov kréivs inte 55 riviing av byggnader som helt eller delvis finns inom
amréde med beteckningen T1.
#o1 byggnader som avses se sid, 30 i planbeskrvnigen.

AN GRUNDKARTA

tagisciel:

Kvarler aaligt detaliplan,
Allmzn piaﬁlggrénsjp

Fastighelsgrans

Fastighatsomeidasgrans
Fasligheisbeleckning
Ledningsrattsomrade
Fomtamningsomride
Byggnad

Vg / géngbanekant
Staket

My

Stodmur

Nivakurvor

Markhajd
Transformnatorbyggnad

Koordinatsystem: Sweref 99 18 00 iglan
cch RH2000 i hijd

Upprétiad av Stadsmatningsavdelningen
Aktuglitetsdatum 2016-11-15

Birgitta Nilssen

Kartingenjér

ILLUSTRATIONER

~~~~~ Hlustrerat nylt sparvigsspar

UPPLYSNINGAR

Planen bestarav;

- plankarta med best3mmelser
THl planen har

« planbeskrivning

Planen &r uppratiad enligt planoch bygglagen {PBL 2010:800}

INDUKTORN

e

W
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N SOOLLEN'{UN:‘\

PANSARRORET

RINKEBY

-

BROMSTEN -
{ SUNDBYBERG /

STICKKONTAXTEN

\
/

BROMMA KYRKA

Detaljplan for del av fastigheten Ulvsunda 111 m f

Tvarbana Norr Kistagrenen

" Strackan vid Ulvsunda industriomrade

i siadsdelarna Ulvsunda Industriomnrade och Riksby
i Stockholm

Stockholms stadsbyganadskontor
Planavdeiningen
2016-12-08

SLADDLAMPAN

Karin Notander Stefan Modig .
planchef stadspianerare

Godkénd av SBN
Antagen av

G 50m Laga &raft

Skata 11000, utskriftsformat At S S

ot soma s 30 Dp 2016-18325-54
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0 Hagsta vattenniva + 4,50

Terrass mellan sldnter
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A Plangrans "GATA
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Inkommande f5de vg+4,0

Marknivaer mellan befintligh brostdd och
fordréiningsmagasin behover studeras

FORDROJNINGSMAGASIN
Streckat omrade = utstréickning fordrsjningmagasin uian

spréngning av berg = ca 190m2
B Bottennivd magasin (under mark) = +3.00
B Inkommande vg = +4.00

B Markniva magasin = +3.90
B  Hogsta vattenniva = +4,50 {60cm sidende vaiten)

B Kupolbrunn utflde niva = +4.50

B Djup fordréjningsmagasin under mark = 90cm
B Slant fordrbjningsmagasin lulning 4:3

B Nivéer fardig mark ovanpéa ledningspaket?
Konstruktionsférutsattningar - geo?

Bilaga 6
Arbetsmaterial fordréjningsmagasin, revidering 5

(sparvagsgrenen i norra Ulvsunda)

Plan skala 1:250 A3
2017-11-23 f TREELINE
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AVTAI avseende genomfbrande av del av Tvirbanan Kistagrenen inom Stockholms stad, Morra

Ulvsunda
Bilaga 8

Faktureringsuppgifter
AB Storstockholms Lokaltrafik
Fakturor skickas till:

AB Storstockholms Lokalirafik
FE 010

Box 30043

104 25 Stockholm

(org.nr: 556013-0683)

Foljande uppgifier maste framga pa varje leveranidrsfakiura:
°  Q-referens {19483) anges som referens

o Objekt/projektnummer (Aterkopplas senare)

o Projekinamn (Aterkopplas senare)

»  AO-nummer (Aterkopplas senare)

e Vid flera AO-nummer, en rad per AQ-nummer

¢ Bestélarens namn

o Dagbok med specifikation enligt bifogad mall, Bilaga xx

s Korrekt fakturaadress

= Fakturadatum

o Fakturanummer

o Registreringsnummer (VAT-nummer)} f6r moms (SE 55)()(‘()()()()()(01)
= Bade Stadens och SL:s firmanamn samt adress

o Omfatining och art

o Datum for leveranser

»  Belopp exkl. moms Tor varje skatiesats

= Momsskattesats och momsbelopp

> Vit undantag fran skatt ska hdnvisning ske till fakturan

Stockbolm Stad

Hér framgér vilka krav pa fakturainformation staden stiller pa fakturor som skickas till
trafikkontoret och exploateringskontoret. Endast de fakturor som uppfyller
mervirdesredovisningslagens och redovisningslagens krav samt kontorens specifika krav kommer
att betalas.

Exempel pd krav vi stiiller &r ait:
o Fakturan ska vara noggrant specificerad vad giller levererade varors méngd och art eller
tjinstens omfatining och art. Eller att informationen framgér av bifogat fakiurannderlag,
Det kan exempelvis vara tidrapporter eller daghotcker,

o Notera att fakturor med knapphéndiga hinvisningar sésom ewligt dverenskommelse, enligt
tidigare dversdnt material, enligt offert efc. inte accepteras.

signature

1(2)



AVTAL avseende genomfbrande av del av Tvdrbanan Kistagrenen inom Stockholms stad, Norra
Ulvsunda
Bilaga 8

o Datum eller tidsperiod fr nér varorna levererades eller tjénsterna utfordes eller slutfordes
ska framga.

o Namn pé kontorets bestéllare ska anges

o For avtalade utlfigg ska nettobelopp och administrationspéligg sirredovisas samt
verifikationer bifogas.

o Betalningstiden #r, for komplett faktura, 30 dagar efter fakturadatum

Fakturaadress och ordernummer
Fakturor ska skickas till nedanstiende adress

Trafikkontoret

Ref INKxxxxxxxxxx
Kund-ID STH 181
106 42 Stockholm

Exploateringskontoret
Ref INExxxxxxxxxx
Kund-ID STH 183
106 42 Stockholm

Ordernummer ska framgd i fakturaadressen eller i filtet "Er Referens”. Det maste féregds av
prefizet INK och innehilla 10 positioner. (INKXXXXXXXXXX).

signature

s

21{2}
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