

PP Pension Försäkringsförening
Att: Lasse Brinkenklint

2016-02-01

BUDGET AVSEENDE HGA KV ADLERN MINDRE 24

Vi erbjuder oss härmed att utföra byggnadsarbeten å rubricerade objekt enligt erhållna ritningar samt genomgång på plats till en **budgeterad** kostnad av **TVÅMILJONERTVÅHUNDRATJUGOFEMTUSENKRONOR (2 225 000:-)** exkl. mervärdesskatt.

Vid beräkningar av kostnaderna har förutsatts

att beställaren löpande betalar mervärdesskatt på varje fakturerat belopp
att omklädnadsrum, förrådsutrymmen och etableringsytor fritt får disponeras
att erforderlig el, vatten och värme fritt tillhandahålles
att arbetet kan utföras på ordinarie arbetstid
att sanering av asbest och andra hälsovådliga ämnen ersätts

Förtydliganden

El

Befintlig matning till central är 6mm² och kan endast säkras 25A

Befintlig central byggs ut och komp. med personskyddsautomater

Demontering och omkopplingar

Pus-jordning

Belysning LED-plattor

8st Hänvisningsskyltar

Kraft

Ny kanalisation till FBK

Rwc-larm

Brandlarm ingår med 90.000:-

Inga arbeten med bef. datainst. ingår. (viss bef.data kommer att beröras vid rivning i rum 249, 251 & 252.)

Ej ingående arbeten:

Arbeten med styr eller rökgasventilation.

Tavelbelysning

Vägguttag för projektorer

Kanalisation för AW och liknande

Rör

Demontering av bef. system, wc grupper samt kyla.

1st ny Rwc

4st wc grupper

4st tvättställ

Ny kv vv avl

Inskärningar på avlopp kommer att ske på 110 stående ledning.

Ventilation.

Befintligt aggregat LB1 används.

2 st nya rums aggregat LB2 och 3 installeras.

Håltagning i fasad för ny ute/avluf till LB2 och 3.

Demontering av alla befintliga installationer.

Debiteringsnormer för ändrings och tillägsarbeten på löpande räkning enligt AB 04 kap 6 § 9 Följande timpriser skall gälla som fasta priser utan indexreglering under entreprenadtiden

-Träarbetare	395:-/ tim
-Målare	395:-/ tim
-Elinstallatör	485:-/ tim
-Ventmontör	485:-/ tim
-Rörentreprenör	485:-/ tim

På punkt 1 " kostnad för material och varor " och på punkt 5 "kostnad för underentreprenader " görs ett påslag på redovisad kostnad för kostnadsslagen 2, 4, 6 , 7 och 8 med följande procent:

I	Egna arbeten	10%
II	Arbeten utförda av underentreprenör bygg	10%
III	Arbeten utförda av underentreprenör installationer	10%

Platsorganisation för projektet

Ombud
Arbetschef
Arbetsledare


Thomas Larsson
Thomas Larsson
Erik Lodin

Anbudets giltighetstid

Detta anbud är för oss bindande 30 dagar efter avgivandet.

Förfrågningar angående detta anbud besvaras av Thomas Larsson 073-518 11 00.

Stockholm som ovan



Thomas Larsson
Artega Entreprenad AB