
 
 

   

  
 

 
  

 

AVTAL avseende gränsdragning och kostnadsfördelning vid drift 
och underhåll av Tvärbanans bro, ”Solvallabron” och 
Ulvsundavägens bro i Solvalla  

§ 1. Parter som tecknar avtal 
AB Storstockholms Lokaltrafik, org. nr. 556013-0683 (”SL”), genom 
trafiknämnden inom Stockholms läns landsting  
 
och  
 
Stockholms stad org. nr. 212000-0142 (”Staden”), genom dess trafiknämnd. 

§ 2. Bakgrund 

SL avser att anlägga en ny spårvägsbro, nedan kallad ”Solvallabron”, intill 
Ulvsundavägens befintliga bro, nedan kallad ”vägbron”, i Solvallaområdet (enligt 
bilaga 1). På en sträcka kommer Solvallabron så pass nära befintlig vägbro att det 
kommer medföra negativa ekonomiska konsekvenser för Stadens fortsatta 
förvaltning av den befintliga vägbron. Staden har i granskningsarbetet påtalat detta 
och haft som önskemål att Solvallabrons läge skulle justeras till ett avstånd större 
än 6 meter. SL har valt läge och föreslagit att alla merkostnader som kommer att 
uppstå för trafikkontoret på grund av närheten ska regleras i ett avtal mellan 
parterna. Där avståndet mellan väg- och spårbro är mindre än 6 m ska 
kontaktledningssystemet utformas så att avståndet från vägbrons kantbalk till 
spänningssatt anläggningsdel är minst 6 m.  
 
Detta avtal är framtaget för att reglera ansvar- och kostnadsfördelning vid framtida 
drift, underhålls och renoveringsarbeten av vägbron samt vid framtida utbyte av 
vägbron där drift-, underhålls- och renoveringsarbetet på något sätt påverkas 
negativt av närheten mellan befintlig vägbro och Solvallabron. Principer för ansvar- 
och kostnadsfördelning har även reglerats i servitutsavtal avseende de delar av 
Solvallabron som anläggs på Stadens mark. 
 
Staden kommer teckna separata genomförandeavtal för utbyggnaden av Tvärbanan 
Kistagrenen, där bland annat SL:s rätt till markåtkomst, förutsättningar för 
utbyggnaden och tidplan för utbyggnaden regleras. 

§ 3. Omfattning 

Detta avtal omfattar Solvallabron samt vägbron över Mälarbanan med landfästen 
inom Stockholms kommun bilaga 1. 

§ 4. Gränsdragning 

Ägaren ansvarar för drift-, underhåll och reinvestering av egen anläggning.  

Objekt Ägare 



  Sida 2 (4) 

 
 
  

 
 

 
 

Solvallabron inklusive landfäste  SL 
Vägbron inklusive landfäste och vägräcken kring 
spårbrons brostöd inom vägområde  

Staden 

  

§ 5. Planering av drift och underhåll 

Åtgärder på vägbron 
Vid arbeten på vägbron som ska utföras närmare än 4 meter från spänningssatt 
anläggningsdel måste särskilda föreskrifter följas och arbetet elsäkerhetsplaneras, 
se SLs gällande säkerhetsbestämmelser och riktlinjer. Dock ska SL placera 
spänningsförande anläggningsdelar på spårbron på så sätt att Staden fritt kan, utan 
anmälan till SL, utföra arbeten utanför 2 m gränsen från spårbrons kantbalk, se 
bilaga 1. 
 
I det fallet arbeten måste ske invid spänningssatt anläggningsdel enligt ovan åligger 
det Staden att i god tid, dock minst 2 veckor, anmäla planerad drift-, underhålls- 
eller renoveringsåtgärder på vägbron till SL varvid SL bistår med en auktoriserad 
elsäkerhetsledare som utför elsäkerhetsplanering. 
 
Staden har, om så krävs, rätt till längre sammanhängande avstängningar av trafik på 
Solvallabron för sina drift-, underhålls- eller renoveringsåtgärder. För arbeten av 
sådan omfattning som kräver avstängning av spårtrafiken på Solvallabron och 
ersättningstrafik för Kistagrenen krävs minst 12 månaders framförhållning för att 
arbetena ska planeras in i SL:s spårarbetsplan. Parterna ska genomföra gemensam 
arbetsberedning för att möjliggöra Stadens arbeten och minimera 
avstängningstiden. 
 
Akuta händelser som kan påverka Solvallabron ska omgående anmälas till SL:s 
driftledningscentral DLC. DLC vidtar erforderliga åtgärder och bistår Staden så att 
uppkommen händelse kan åtgärdas. 
 
 
Åtgärder på vägbrons landfäste 
Vid arbeten på landfäste eller brostöd utanför elsäkerhetsområdet på 4 m från 
spänningssatt anläggningsdel, behöver inte staden anmäla drift-, inspektions- och 
underhållsåtgärder. 
 
I det fallet arbeten påverkar Solvallabrons landfäste, slänt, bank och 
konstruktionsdelar åligger det Staden att i god tid, dock minst 4 veckor, anmäla 
detta till SL.  
 
Åtgärder på Solvallabron 
För arbete intill vägområde ska SL följa Stadens allmänna föreskrifter som gäller 
vid anläggning och byggnadsarbete intill vägområde. 
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§ 6. Kostnader 

Som en följd av att Solvallabron följer intill vägbron, som närmast 4 meter, och har 
en spänningssatt anläggningsdel placerad inom ett möjligt arbetsområde kan 
åtgärder och arbeten på vägbron komma att försvåras och fördyras. 
 
Om Solvallabron, inklusive på bron spänningssatt anläggningsdel, eller 
trafikeringen av Solvallabron föranleder att Stadens drift, underhålls, reparations- 
och renoveringsåtgärder samt framtida utbyte avseende vägbron försvåras eller 
fördyras ska SL ersätta Staden för uppkomna merkostnader. Med merkostnader 
avses kostnader eller kostnadsökningar som uppstår med anledning av att 
Solvallabron anlagts och trafikeras i vägbrons omedelbara närhet. SL ska vidare stå 
samtliga egna kostnader som uppkommer med anledning av Stadens arbeten med 
vägbron. Stadens merkostnader och SL:s egna kostnader enligt detta stycke 
inkluderar, men är icke begränsade till: 
 

• ökade kostnader för t.ex. planering, riskanalyser, utredning, projektering 
och utförande av arbeten på vägbron och Solvallabron,  

• samtliga kostnader med anledning av att Staden följer tillämpliga 
säkerhetsföreskrifter och riktlinjer för arbeten på eller i närhet av 
spårvägsanläggning, t.ex. jordning av maskiner, tillsynsman, kontroller, 
bevakning, planering och samordning, 

• kostnader för spåravstängning och ersättningstrafik, 
• kostnader för skyddsåtgärder som kan behöva vidtas för 

spårvägsanläggningen. 
 
SL ska tåla och själv stå nödvändiga åtgärder som krävs för Solvallabron för att 
begränsa olägenheter med anledning av väghållning av vägbron, t.ex. skydd vid 
saltning eller snösprut från vägbron. 

§ 7. Skador 
I den mån annat inte framgår av detta avtal svarar part för den skada som tillfogas 
annan part i enlighet med vad som framgår av gällande lagstiftning på 
skadeståndsrättens område. 

§ 8. Giltighet 

Såsom förutsättning för giltigheten av detta avtal gäller att detaljplanen Tvärbanan 
Kistagrenen, del av fastigheten Bällsta 1:9 mfl i stadsdelarna Bällsta, Bromsten, Dp 
2016-07062 Sundbybergskopplet, antas senast 2019-12-31 genom beslut som 
senare vinner laga kraft. 
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§ 9. Underskrifter 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav Parterna tagit var sitt. 
 
 
 
För SL För Staden genom trafiknämnd 
 
Stockholm den______________ Staden den______________ 
 
 
________________________ ________________________ 
Johan von Schantz,   Underskrift 
sektionschef Infra BES 
 
   ________________________ 
   Namnförtydligande 
 
 
 
Bilagor: 
Bilaga 1. Planritning med broarna 

 


