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Ekonomi, upphandling och IT Styrelsen for Stockholm Vatten AB
Upphandlingsenheten
Ann-Christine Hallgren

Upphandlingséarende, Serviceavtal for pumpar, ramavtal

FORSLAG TILL BESLUT

Styrelsen foreslas besluta

att bemyndiga verkstallande direktoren att, efter genomford upphandling, teckna ramavtal.

Marten Frumerie
Verkstallande direktor

Maria Falk
Avdelningschef
Ekonomi, upphandling och IT

Sammanfattning

Upphandlingsenheten har i uppdrag att upphandla service och reservdelar till pumpar for
verksamheterna ledningsnét teknik (LT), renings- och vattenverken.
Ramavtalet kommer huvudsakligen att anvandas av drift- och underhallspersonalen inom

Stockholm Vatten och Avfall.

Upphandlingens totala varde har bedémts till 12 mnkr.
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ARENDET

Upphandling av ramavtal avser service och reservdelar till pumpar.

Nulage
Idag finns det inget ramavtal for detta omrade. Tidigare behov har direktupphandlats.

Omfattning

Avtalsperioden for kommande avtal [6per under tre ar och darefter finns majlighet att forlanga
avtalet med totalt 36 manader vid ett eller flera tillfallen.

Upphandlingens totala varde beréknas till 12 mnkr under avtalsperioden inklusive
forlangningsoptionen.

Drift och underhallspersonal p& anlaggningarna ar kravstéllare och upphandlingsenheten
genomfor upphandlingen.

Relevanta och viktiga krav

Miljokrav kommer att stallas pa transporterna till Stockholm Vatten och Avfalls olika
verksamheter i enlighet med Stockholm stads miljoprogram.

Det kommer att stallas krav pa att alla produkter/reservdelar som omfattas av upphandlingen
ska vara eller att de inom forsta halvaret ska bli bedomda enligt Byggvarubedomningen (BVB)
eller likvardigt system.

Tidplan
Upphandlingen ar planerad att annonseras i borjan av maj 2020 och kontraktstilldelning ar
planerad i augusti 2020.
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