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Årstaskogens naturreservat –  

ekonomisk kalkyl för utvidgningen  

 

Investering  

Administrativ tid  50 000 kr 

  

Utsättning och markering av gräns 225 000 kr 

 

Uppdatering av befintliga skyltar (13) 130 000 kr  

Nya skyltar (5)  217 000 kr 

 

Uppdatering skötselplan   74 000 kr  

Summa    696 000 kr 

 

 

Drift 

Skötsel    130 299 kr/år 

(Total summa. Tidigare har det redovisats som 150 000 kr/år) 

 

 


